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1 UVODNI INFORMACE

1.1 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace se tyka rekonstrukce ¢asti objektu ,,haly povrchovych uprav®, ktery je soucasti
v aredlu Dopravniho podniku Pardubice. Konkrétné fedi rekonstrukci technologie Cistirny odpadnich vod
zminéného objektu, v&etné navazujicich stavebnich uprav..

Dokumentace je vypracovana v rozsahu pro ,,zménu stavby pred jejim dokonéenim a tyka se pouze
stavebniho objektu SO.01. Plvodni dokumentace pro provedeni rekonstrukce, byla vypracovana v roce
2017, pod zakazkovym c¢islem HMP2017-10-300. Dokumentace i nasledna realizace byla rozdélena do tfi
samostatnych stavebnich objektu.

$0.01 - REKONSTRUKCE COV

S0.02 - REKONSTRUKCE HLAVNi STRECHY

S0.03 - REKONSTRUKCE VEDLEJSICH STRECH

Tato PD, resp. zména stavby pred dokon&enim se tyka pouze objektu SO.01 - REKONSTRUKCE COV

Realizace opravy hlavniho stfes$niho plasté, (stavebni objekt SO.02) byla provedena v prabéhu roku 2018.
Rekonstrukce vedlejsich stfech (S0O.03) neni v dohledné dobé, z divodu finanénich moznosti investora,
v planu.

1.2 Zména oproti schvalené PD zr. 2017

Jak je uvedeno vyse, tato zména vypracovana v rozsahu stavebniho objektu SO.01 — Rekonstrukce
Cistirny odpadnich vod.

Zmény fesSeni vyplyvaji z pozadavku investora na odliSny zplsob zpracovani a likvidace odpadnich
necistot z technologického ¢isticiho procesu.

V dokumentaci z roku 2017 bylo zapracovano feseni, kdy byla likvidace odpadnich kall z reaktoru feSena
stejné jako v dobé vzniku celého objektu, tedy v roce 1969. Odpadni kaly z Cisticiho procesu byly skladovany
pFimo v prostoru mistnosti technologie COV, v plastové (laminatové) odpadni jimce, ktera se musela po
naplnéni kapacity pfeCerpat do cisternového vozu a necistoty byly odvazeny na fizenou skladku.

Novy navrh poéitd ze zménou technologie stim, e odpadni latky z reaktoru COV budou skladovany
v kalové nadrzi a po jejim naplnéni lisovany v kalolisu o ktery je nova technologie doplnéna. Tento postup
zajisti separaci zbytkové vihkosti z odpadniho kalu a tim povede k vyraznému Ubytku objemu skladovaného
a nasledné také likvidovaného kalu. Kal bude obsahovat pouze zbytkové mnozZstvi vlhkosti (do 4%).
Vylisovana voda se vraci do Cisticiho procesu a samotny vylisek bude skladovan v exteriéru, v auto-
kontejnerech s vikem, které budou po naplnéni odvezeny na fizené skladky.

Se zménou technologického postupu souvisi i pfidani technologickych zafizeni a tim zvySené prostorové
naroky na umisténi technologie COV. K tomuto Ggelu byl investorem vy&lenén prostor stavajici sousedni
mistnosti €. 03, ktera byla dle dokumentace z roku 1969 vyuzivana jako Satna, ale dnes je dlouhodobé bez
vyuziti. Stejné tak jsou bez vyuZiti jsou navazujici mistnosti, oznacené ve vykresové Casti PD C&isly 04-10.

Projektovd dokumentace se také nové =zabyva sanaci, resp. celkovou rekonstrukci venkovnich
Zelezobetonovych nadrzi, jejichz Zzelezobetonova konstrukce je lokalné v havarijnim stavu.

1.3 Projekéni podklady

[1] Konzultace s investorem pfed zapocetim a v prubéhu projektovych praci

[2] Snimek a vypis z katastru nemovitosti

[3] Fotodokumentace stavajiciho stavu (autor této PD, 03 a 04/2017)

[4] Tvarové zaméfeni feSenych konstrukci a vzdalenosti (autor této PD, 04/2017)

[5] Neuplna dokumentace pro stavebni povoleni

,,Dostavba dopravniho podniku mésta Pardubice — hala denniho oSetfeni®, zpracovana v roce 1969
Priimstavem n.p. Pardubice pod zakazkovym &islem 92-33-02-2 (zajisténo autorem této PD v archivu SU
Pardubice, 04/2017)

[6] Technicko — dodaci podminky ,,Filtracni stanice s plovouci vrstvou — RPFN 10m?®hod, zpracované p.
Dvofakem v €ervnu 1991 pod zakazkovym Cislem 423-166.0103
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[71 CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky (04/2012)
[8] Fotodokumentace stavajiciho stavu venkovnich nadrzi (autor této PD, 02/2020)

[91 Tvarové zaméfeni venkovnich nadrzi a navazujicich konstrukci (autor této PD, 02/2020)

1.4 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, predevsim s vyhl. 268/2009
Sb., o obecnych technickych poZadavcich na stavby, a CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2:
PoZadavky.

1.5 Udaje o stavenisti

Pfedmétny objekt se nachazi v areadlu dopravniho podniku Mésta Pardubice, mezi ulicemi Teplého a
Milheimova. Aredl je situovan v zastavéném Uzemi obce Pardubice. Okolni zastavbu tvofi primyslové
objekty. Stavba se nachazi v severni Casti arealu a jeji okoli je tvofeno pfevazné zpevnénymi pojezdovymi
komunikacemi. Pouze ze severni strany je mezi vozovkou a budovou zatravnény pas. Uzemi je rovinné.

Resena stavba je vybudovana na parcela st. 7049/1, katastralni uzem Pardubice — 717657.

Objekt je konstrukéné slozen ze dvou, vzajemné pfisazenych staveb. Hlavni hmotu tvofi jednolodni hala, ve
kterého jsou umistény pomocné mistnosti s technologii my¢ky a d&istirny odpadnich vod a mistnosti se
socialnim zazemim zaméstnancu.

2 STAVAJICi STAV

21 Historie stavby

Reseny objekt byl projektovan v roce 1969. Vystavba probéhla v letech nasledujicich. Objekt od doby své
vystavby slouzi navrzenému ucelu bez pferuseni provozu, nebo zmény uzivani.

2.2 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladu

Z archivu stavebniho Ufadu byla ziskana neuplna pavodni PD. Dokumentace obsahuje prevazné hlavni
stavebni vykresy v méfitku 1:100. Protoze byl tento podklad nedostateCny k uvazované projekeni pfiprave,
proved| projektant zaméfeni volné pfistupnych c&asti stavby. Na zakladé obou téchto podkladl byla
vypracovana dokumentace stavajiciho stavu, poskytujici informace o zakladnim tvarovém a konstrukénim
zpracovani objektu. U skrytych konstrukci a skladeb, byla pouzita plvodni dokumentace a v pfipadé, Ze tato
nebyla pro dané misto k dispozici, byl zanesen pfedpoklad projektanta. Pfedpoklady vychazeji ze zkusenosti
projektanta a uvazuji s konstrukcemi a skladbami obvyklymi pro obdobi vystavby objektu.

Tyto projekéni pfedpoklady musi byt ovéfeny pfi realizaci, po rozkryti konstrukci. Realizace bude slouzit jako
dodatec¢ny prizkum. Rovnéz vztazné detaily a rozméry v nich uvadéné budou zhotovitelem korigovany na
zakladé ovéreni skute€ného stavu odhalenych podkladnich konstrukci.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi uvaZzovanymi skuteCnostmi a skutenosti zjisténou pfi realizaci bude
neprodlené informovan autor této PD. V pfipadé, Ze navrzené feSeni nebude v souladu se zjisténymi
skute€&nostmi, bude auto této PD vyzvan k provedeni korekce PD. Tyto Upravy budou provadény na zakladé
hrazeného autorského dozoru.

2.3 Architektonické a dispozi¢ni reSeni
Objekt je slozen ze dvou hlavnich, konstrukéné a tvarové odlisnych celka.

Hlavni hmotu objektu tvofi jednolodni hala, vystavéna na obdélnikovém pudorysu o rozmérech 73,3 x 19,0m.
Vyska atik je 8,20 metru nad urovni podlahové konstrukce v objektu. Konstrukéné se jedna o montovanou
stavbu, jejiz nosnou konstrukci jsou ocelové prvky, doplnéné dozdivkami a monolitickymi prefa dilci. Ve dvou
tretinach pldorysu se nachazi prostory pro myci linku a v jizni tfetiné je situovana lakovna.

Hala je pfistupna z vychodni a zapadni strany, kdy je do kazdého §titu osazena trojice vjezdovych vrat.

zazemi a technologické provozy mycky automobilt a &istirny odpadnich vod. Délka tohoto pfistavku je kratsi,
nez hlavni hala. Stavba zabira plochu o rozmérech 72,0m x 6,20 m a vyska mirnych plochych stfech se
pohybuje v rozmezi 3,30 — 5,30m nad urovni podlahy. Pfistavba je provedena v tradi¢ni zdéné technologii,
Zelezobetonovymi stropy, tvoficimi sou€asné nosnou konstrukci stfechy objektu.

D.01.AR.01 TECHNICKA ZPRAVA AMF STRANA3/24
top s.r.o|




REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVYCH UPRAV A NOVE CISTIRNY ODPADNICH VOD, S0.01 - REKONSTRUKCE COV DOKUMENTACE PRO PROVEDEN{ STAVBY

Pfistup je zajistén dveinimi otvory pfimo z prostoru hlavni haly, nebo vedlejSimi vstupy ze severni, venkovni
strany.

Na severni strané, blize zapadnimu rohu objektu, jsou situovany Zelezobetonové podzemni jimky - nadrze,
slouzici ke skladovani odpadnich vod, pfed¢isténych a vycisténych technologickych vod. Sedimentacni jimka
je provedena bez pevného zastropeni, pouze s demontovatelnymi zakryty z prkennych dilcu. Filtracni
komory jsou zakryty ocelovymi poklopy. Jimky pro mechanicky precisténé odpadni vody a pro vycisténé
vody, uréené k dalSimu mycimu procesu, jsou zastropeny panelovymi dilci a vyjma reviznich vstup( jsou
skryty pod urovni terénu.

24 Konstrukéni systém, materialové provedeni

Hlavni hala:

Zelezobetonové zakladové patky a zakladové pasy B 13,5.

Zdény parapet z keramickych cihel tl. 375 mm, P10, zdénych na M50 + dobetonavky z B 17

Ocelovéa konstrukce jednolodni haly typ VZKG — 65 — L8 S, modul 12/18 s ptedsazenim $titovych stén o
1,5m. Osova vzdalenost sloupl je 12,0m s mezisloupy ve vzdalenosti 6,0m. Vzdalenost stfesnich vazniku je
6,0m.

Pro zastfeSeni byly pouzity stropni panely SPIROL A.
Sténovy plast KOVO Prostéjov, okna s ocelovymi ramy a vyplni z dratoskla.
Podlahy jsou betonové, oSetfené natérem.

Stfecha je mirna, sedlového tvaru, se zvySenymi atikami u obou C€elnich §titd a centralnim hifebenovym
svétlikem Skrz stfesni plast i svétlik prostupuji vzduchotechnicka potrubi z pozinkovaného plechu.

Pristavba:
Zaklady: Zelezobetonové zakladové pasy.

Sténovy systém: zdény, provedeny dle tl. zdiva a &asti s poSkozenymi povrchovymi Upravami, z keramickych
cihel tl. 375 (resp. 240 a 140) mm, doplnénymi lokalné& plnymi cihlami a dobetonavkami. Nosniky nadprazi
otvort jsou pfedpokladany z Zelezobetonovych prefabrikat(.

Zastropeni: stropy na urovni spodni hrany +3,000 jsou monolitické s tloustkou desky cca 200mm, stropy nad
schodistém a velinem jsou Zelezobetonové, monolitické desky o tloustce cca 100mm. Nad prostorem COV je
podle trhlin, viditelnych na spodnim lici, pouzito Zelezobetonovych stropnich dilcl - panell. Dle vzdalenosti
podpor je tloustka konstrukce odhadnuta na 240mm (pfedpoklad ... puvodni PD tuto konstrukci nepostihuje).

V mistnosti 04 (dle nového stavu) je Cast stropni konstrukce vynechdna pro osazeni stfedniho svétliku.
Svétlik probiha i nad sousedni mistnosti, které tato PD nefeSi. Pod svétlikem je proveden &astecny podhled
ze sololitovych desek na dievéné latové konstrukci.

Podlahy: V feSenych prostorach jsou naslapné vrstvy podlahovych konstrukci tvofeny cementovymi potéry a
betonovymi mazaninami (m.€. 01 a 02), povlakovymi krytinami z PVC (m.€. 03) a keramickymi dlazbami
(m.€.04-10). Podrobnosti jsou vyznaceny v grafické ¢asti PD.

Stfesni plast: nad prostorem COV je provedena stropni konstrukce z Zelezobetonovych panelovych dilcu,
které tvofi souCasné i nosnou konstrukci stfechy. Skladba stfeSniho plasté, popsana v projektové
dokumentaci, vychazi z pfedpokladu autora stavebni Casti této PD. Ovéfena je pouze stfeSni krytina
z asfaltovych pasu.

Klempifské prvky: Jsou provedeny v rozsahu bé&Zném pro podobné stavby. Lemovani, okapové plechy,
okapovy sytém a dalSi klempifské konstrukce jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu, u
vybranych prvkd doplnéného ochrannym natérem.

Povrchové upravy: Stény jsou omitané z obou licl. Na vnitfnim lici (v interiéru) jsou provedeny hladké,
dvouvrstvé Stukové omitky, na vnéjSim lici je jednovrstva Skrabana omitka (bfizolit). Spodni lice stropnich
konstrukci jsou rovnéz opatfeny dvouvrstvymi Stukovymi omitkami.

VypIné otvorl: Okna ve vnéjSim plasti feSené ¢asti objektu jsou novodobé vypiné, s ramy z vicekomorovych
plastovych profilll a se zasklenim z &irého izolaéniho dvojskla. Okenni vyplné do prostoru velinu a schodisté
jsou puvodni prvky s dfevénymi zdvojenymi ramy a dvojitym zasklenim (mimo realizaci). Vnitini dvefe mezi
elektrorozvodnou a mistnosti pro technologii my¢ky a vnéjSi dvefe z elektrorozvodny do exteriéru jsou
sloZeny z ocelovych plechovych kfidel, osazenych do ocelovych zarubni pro zazdéni. Ostatni dot&ené dverni
vyplné maji kiidla dfevéna plna, nebo Castecné prosklend, osazena rovnéZz do ocelovych zarubni pro
zazdéni.
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Regené mistnosti COV a navazuijici mistnosti jsou vybaveny zakladni elektroinstalaci, zahrnujici silové a
svételné rozvody a rozvody technologie. Technologické zafizeni je pfipojeno ze samostatné jisténé
pojistkové skfifky vedle vchodu.

Vytapéni zajistuji litinova Zebrova télesa, umisténa prevazné pod okny a napojena na centralni rozvod
vytapéni budovy. Systém vytapéni, stejné jako zdravotné technické instalace, jsou feSeny samostatnymi
Castmi této PD.

Venkovni objekty (nadrze):
Venkovni Zelezobetonové podzemni jimky jsou v PD oznageny kody N.01, N.02 a N.03.

N.01 je jednokomorova Zzelezobetonova podzemni jimka, délena cca ve tfetiné pldorysu sniZzenou
prepadovou sténou. Slouzi k prvotni sedimentaci odpadnich vod, pfitékajicich podzemni stokou z prostor(
myCky. Je konstruovana jako Zelezobetonova podzemni jimka, bez pevného zastropeni. Tloustka
obvodovych stén se pohybuje mezi 300-350 mm, stfedni snizena pfepadova sténa je tloustky 250 mm.
Obvodové stény jsou ukonceny 250-400 mm nad okolnim terénem, pfipadné komunikaci. Na vnitfnim hrané
horniho okraje obvodovych stén je osazen celoobvodovy ocelovy UuUhelnik, slouzici pro osazeni
demontovatelnych zaklopu.

Tloustka dna nebyla ovéfovana. Je pfedpokladana opét 300-350 mm. VySka dna v levé Casti jimky (ozn.
N.01.1) je na niveleté -3,400, v pravé Casti (N.01.2) na niveleté -3,500. Vzhledem k tomu, Ze nivelety dnai u
ostatnich nadrzi jsou na urovni -3,500, pfedpoklada projekt, Ze dno v prostoru N.01.1 je pfibetonovano
dodatecné.

Zastropeni je provedeno demontovatelng, sklada se z pomocné ocelové konstrukce, tvofici nosnou kostru a
z dfevénych sbijenych podlazek v pozici zaklopu. V roku nadrze N.01.1 je vytvoren strop, tvofici podklad pro
podlahovou konstrukci pro samostatny vstup do mistnosti ozn. 04. Stropni konstrukce je tvofena ocelovou
vyménou z ocelovych valcovanych nosnika (zapusténou pevné do stén jimky), do které jsou vloZeny
prefabrikované stropni dilce PZD. Poté je provedena betonova mazanina, na které je osazen montovany
zakryt vstupu.

Cast kalové jimky je z vychodni a severni strany opatfena ocelovym dvoutrubkovym ochrannym zabradlim.

N.02 je jednokomorova, zastropena, Zelezobetonova podzemni jimka, s vestavénou komorou odlu¢ovace
lehkych kapalin. Vlastni jimka slouzi k ukladani jiz sedimentovanych a mechanicky vycisténych odpadnich
vod. Je konstruovana jako Zelezobetonova podzemni jimka, s pevhym zastropenim. Tloustka obvodovych
stén se pohybuje mezi 300-350 mm. Stény a dno vlozeného odluCovace lehkych kapalin maji tloustku mezi
120-220 mm. Obvodové stény jsou ukonéeny cca 950 mm pod urovni podlahy interiéru. V ¢asti bez stropu,
nad saci jimkou, jsou stény vyvedeny nad terén a osazeny celoobvodovym ocelovym uhelnikem, slouzicimu
pro osazeni demontovatelnych zaklopl z prken.

TlouStka dna nebyla ovéfovana. Je predpokladana opét 300-350 mm. Dno je provedeno s minimalnim
spadem, ktery je sméfovan k zapusténé saci jimce v jihovychodnim rohu dna.

Zastropeni je provedeno jako monolitickd Zelezobetonova deska. Tloustka stropni konstrukce nebyla
ovéfovana kopanymi sondami. V &asti pfilehlé k sousedni N.01 je zastropeni vynechano. Je zde situovana
jednak odlu€ovac lehkych kapalin a dale saci jimka. . Filtracni komory OLK jsou zakryty ocelovymi poklopy.
Nad pudorysem saci jimky je proveden dfevény demontovatelny zaklop.

Nad zastropenou c&asti jimky predcisténé odpadni vod jsou nezpevnéné zatravnéné plochy a péSi
komunikace z betonovych velkoformatovych dlazdic.

N.03 je jednokomorova, zastropena, Zelezobetonova podzemni jimka. SlouZi k ukladani jiz vycisténych
odpadnich vod, pfipravenych pro dal$i opakované vyuZiti v mycim cyklu. Je Kkonstruovana jako
Zelezobetonova podzemni jimka, s pevnym zastropenim. Tloustka obvodovych stén se pohybuje mezi 300-
350 mm. Obvodové stény jsou ukonCeny cca 950 mm pod uUrovni podlahy interiéru. V &asti bez stropu, nad
saci jimkou, jsou stény vyvedeny nad terén a osazeny celoobvodovym ocelovym uhelnikem, slouzicimu pro
osazeni vstupniho objektu. Plvodné zde bylo provedeno dfevéné zakryti z prken a celoobvodové zabradli.

TlouStka dna nebyla ovéfovana. Je predpokladana opét 300-350 mm. Dno je provedeno s minimalnim
spadem, ktery je sméfovan k zapusténé saci jimce v jihovychodnim rohu dna.

Zastropeni je provedeno jako monolitickd Zelezobetonova deska. Tloudtka stropni konstrukce nebyla
ovéfovana kopanymi sondami. V jihovychodni ¢asti jimky je zastropeni vynechano. Je zde situovan vstup do
jimky. Otvor ve stropni konstrukci je lemovan Zelezobetonovym ,limcem“, na jehoZz vrchni hrané je
provedena montovana dfevéna konstrukce vstupniho objektu. V €asti volného vylezového otvoru je
provedena vloZzena ocelova konstrukce, slouzici k reviznimu pfistupu k instalacim EL a ZTl. Konstrukce se
sklada z nosnych prvkl z valcovanych profild a podlahové dilce tvofi pororosty.

Nad jimkou vyc€isténych vod jsou nezpevnéné zatravnéné plochy.
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3 NAVRH STAVEBNICH UPRAV

3.1 Souhrn stavebnich Gprav
Stavebni Upravy fesi

- vymeénu technologického zafizeni technologické Cistirny odpadnich vod, vCetné pozadované
rozSifeni prostoru pro vyuziti technologii COV

- stavebni dpravy, vyvolané pozadavky zmény technologie Cisténicelkova rekonstrukce venkovnich
jimekVzhled stavajici budovy bude dotfen zménou, spocivajici ve vybourani zdiva okenniho
parapetu u mistnosti €. 02 a osazeni nové vratové vyplni do pozice stavajiciho okna.

Pfed zacatkem a v prabéhu provadéni stavebnich praci budou ovéfeny vSechny uvazované skladby a
materialy u skrytych konstrukci. Na zakladé zjisténych skute€nosti mohou byt upraveny rozméry a skladby
konstrukci, obsazené v této dokumentaci. V pfipadé zjisténi nesouladu mezi skute¢nosti a pfedpokladem PD
budou prace zastaveny a autor této PD bude pfizvan k posouzeni odkrytého stavu.

3.2 Bouraci prace

Pfed zapoc€etim bouracich praci je zajistit bezpe&né odpojeni instalaci elektro, vody a Ustfedniho vytapéni
(viz. samostatné dily této PD).

Pfi demoliCnich a jinych pracich musi byt dodrZzeny veSkeré platné predpisy bezpe€nosti prace. Pred
zahajenim bouracich praci, v ramci vyrobni pfipravy, vypracuje zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy
presny technologicky postup bouracich praci, zplsob zabezpeéeni a ochrany zdravi pracovnik(. Tento
podklad bude k dispozici na stavbé po celou dobu provadéni stavebnich praci.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude nedotéena €ast objektu uzivana. Proto je nezbytné zajistit, aby
nebyly pferuSeny pfivodni instalace do téchto prostorl, nedochazelo k nadmérnému pronikani hluku a
prachu do uzivanych prostor. Rovnéz je tieba zamezit volnému padu Casti stavby pfi provadéni bouracich
praci i nové navrzenych Uprav.

Jedna se pfedevsim o tyto prace:

Interiér
- demontaz povrchovych a ¢asti podpovrchovych instalaci elektro z FeSenych prostord (profese EL)
- odstranéni zafizovacich pfedmétd, povrchovych instalaci a ¢ast podpovrchovych instalaci (profese
ZT)
- demontaz topnych téles a povrchovych instalaci (profese UT)
- demontéaz technologického zafizeni COV (profese ZT)

- odstranéni malby a dvouvrstvych Stukovych omitek ze stropu v m.¢. 02

- Castecné odstranéni nepevnych ¢asti omitkovych Uprav ze stropt m.¢. 03-10 (do 20%)

- v mistnosti 05, 06, 08 (dle stavajiciho stavu) odstranit pod svétlikem zbytky podhledu ze sololitovych
desek na dfevéné latové konstrukci.

- odstranéni keramickych obklad(i a omitkovych Uprav a maleb ze stén v m.¢. 02 -10 (100%)

- demontaz dvefnich kiidel v m.¢. 04-10 ... zarubné& budou odstranény pfi demolici pfiCek

- odstranéni délicich pfiCkovych konstrukci z prostoru mistnosti ¢. 04-10

- odstranéni betonovych dlazdic z vnitiniho parapetu okenniho otvoru (2ks)

- demontaz okennich vypini v m.¢ .02 (2ks) ... provadét z vnitiniho lice, pokud mozno bez poskozeni
fasady

- odstranéni ocelovych zakrytl podlahovych kanalkl (véetné obvodovych rama)

- odstranit ram vnitini Sachty ZT (350x350mm)

- odstranéni zvySenych podlahovych sokll a zakladu

- vm.C 01, 04-10 odstranéni skladby podlahy po uroveh vodorovné hydroizolace + odstranéni
vodorovné hydroizolace podlahy ... u stén ponechat pruh Sife 100-150mm pro napojeni novych
souvrstvi

- provedeni dvou pazenych jadrovych vrti do skladby podkladniho betonu, konstrukénich nasypu a
zastropeni odpadni stoky pod m.&. 03

- kompletni odstranéni podkladniho betonu v m.¢ .02 a 03

- odstranéni konstrukénich nasypl v plose m.¢. 02 a 03 na niveletu -0,350

- provedeni drazek pro vedeni instalaci ZT ve sténach dle pokynl profesnich specialistd ...
konstrukce bude odfrézovana, nebo oboustranné nafiznuta a dobourana ... neposkodit navazujici
zdivo

- odbourani zdiva v oblasti parapetu okenniho otvoru ... oboustranné nafiznout a poté odbourat ...
neposkodit navazujici zdivo
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odstranéni vnitfnich dvefi mezi m.¢. 01 a 02 (dfevéné dvoukfidlové, osazené do ocelové zarubné
pro zazdéni) + odstranéni navazujici pfickové konstrukce v rozsahu niky v nosné sténé.

osazeni novych nosnikd nadprazi nad budouci otvory ve sténé mezi m.¢. 02 a 03 a dale mezi 03 a
04 ... minimalni délku uloZeni pfekladu je 150-200 mm v soudrzném zdivu. Do nosné stény mezi
m.¢. 02 a 03 jsou v dokumentaci navrzeny nové preklady z ocelovych nosniku 1120. Nosniky budou
osazeny do pfedem vytvofené drazky ve zdivu s dostate€nou uloZznou délkou min. 200 mm na
soudrzném zdivu. Po osazeni ocelovych pfekladu na loZze z cementové malty MC5, bude provedena
dozdivka mezi nosniky (pfipadné dobetonavka) a nasledné aktivace nosnik( s loZznou sparou zdiva.
Aktivace se provede vyplnénim (pé&chovanim) spary suchou cementovou maltou v kombinaci
s dubovymi kliny. Teprve po osazeni novych prekladl je mozno vytvaret navrzené stavebni otvory. U
osazeni nového nadprazi mezi m.¢. 01 a 02, resp. mezi 03 a 04 bude postupovano obdobné, pouze
s tim rozdilem, Ze je navrzen prefabrikovany Zelezobetonovy pfeklad a zdivo mezi novym nosnikem
a stavajicim prlvlakem pravdépodobné pfi bourani vypadne a bude muset byt nahrazeno. Nové
stavebni otvory budou vytvofeny fezanim, aby nedoslo k poskozeni navazujiciho zdiva.

budou demontovana dvefni kfidla otvoru mezi m.¢. 01 a exteriérem. V ramci stavebnich praci bude
posouzena moznost vyuziti stavajici zarubné tohoto dvefniho otvoru. V pfipadé moznosti
nekonfliktniho osazeni nového kfidla, bude zarubern ponechana. V této PD a pro tvorbu cenové
nabidky uvazZovat s odstranénim zarubné, spolu s navazujicim pfickovym zdivem po stranach a
v nadpraZi.

Exteriér — stfecha

demontaz bleskosvodu v rozsahu stfedniho plasté nad m.¢. 02 (profese EL.)

odfiznuti ¢asti téfinl pozarniho Zebfiku mezi stfechami na niveletach +5,200 a hlavni stfechou
odstranéni nepevnych povrchovych Uprav z pozarniho Zebfiku + celkové odisténi a odmasténi
demontaz okapového systému stiechy m.¢. 02

demontaz okapovych list, lemovani u stén a dalSich pomocnych klempifskych prvkl ze stfechy m.¢.
02, nad velinem a schodistém

demontaz oplechovani okfidli sttechy m.¢. 02, nad velinem a schodistém

kompletni odstranéni skladby stfedniho plasté nad m.¢. 02

kompletni odstranéni skladby stfedniho plasté nad velinem

kompletni odstranéni skladby stfedniho plasté nad schodistém

plosné prebrouseni a ocisténi vrchniho lice stropni konstrukce nad m.¢€. 02, velinem a schodistém
odstranéni omitkovych Uprav z podstiesni fimsy velinu a nad schodistém

Exteriér — fasada

odstranéni oplechovani vnéjsiho parapetu (2x)

odstranéni vnéjSich omitkovych Uprav z vyznacenych ploch, tedy €elni fasady m.¢. 02 a bocnich
fasad v urovni nadstfeSnich ploch. Hlavni plochu fasady odfiznout od fasadnich ploch
ponechavanych. Bo¢ni fasady m.¢. 02 budou odstranény pouze nad urovni lemujicich plechl stfech
nad m.¢. 01, resp. 03. Lemovani a zejména skladby stfeSnich plastl neposkodit!

Exteriér - nadrze

demontaz venkovniho ocelového zabradli N.01, v¢&. odfiznuti Casti pevné zabetonovanych
v podkladni konstrukci

demontaz dfevénych zakrytl jimek N.01 a ¢asti N.02

demontaz ocelovych poklopl nad OLK, v&. ram0 (4ks)

odstranéni dfevéného objektu vstupu nad saci jimkou N.03 + v¢&. odstranéni pavodniho
dvoutrubkového zabradli

ocisténi vybranych ocelovych uhelnikll na vnitfni hrané horniho okraje jimky NO1 a ¢asti NO2 +
ocisténi od rzi a povrchovych Uprav (piskovanim)

odstranéni ocelového Ghelniku na vnitini hrané horniho okraje jimky NO1 — stény u objektu COV a
mezi NO1 a N02

odstranéni ocelovych konstrukci zastropeni jimek (ocelovy sloupek, ocelova ,,hfebenova vaznice®,
pficny ocelovy prvek z Jaklu 60/100 mm a pomocné prvky

ocisténi ocelovych profild vymény pro provedeni stropni konstrukce samostatného vstupu nad N.0O1
do m.¢€. 04 (profil U280) od rzi a povrchovych uprav (piskovanim) .

odstranéni stupadel reviznich vstupl na vnitfnim lici jimek N.02 a N.03 (stupadla z ocelovych tyci).
odstranéni ocelové konstrukce vlozené podlahy na vstupu do nadrze N.03 (nosna kostra
z valcovanych profild U100 + podlahy z ocelového pororostu

vysekani 2x kapsy do stény NO1 (rozmér 200x200x200 mm) pro osazeni novych pFiénych nosnik(
vytvofeni nového prostupu do Z.b. stény mezi oddily NO2 a NO3

demontaz dlazdic okapového chodniku v rozsahu pldorysu nadrzi NO2 a NO3

odstranéni chodniku z betonovych dlazdic nad nadrzi NO2

provedeni vykopové ryhy — odhaleni vnéjSiho lice Zelezobetonové stény NO1

provedeni vykopovych praci — odstranéni zemin ze stropnich konstrukci nad nadrzemi NO2 a NO3
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- odstranéni lapace stfeSnich splavenin, resp. destového vtoku z litinového potrubi ... zadsténo do
NO02

- odstranéni délici pfepadové Zelezobetonové stény z nadrze NO1

- odstranéni dodate¢né doplnéné mazaniny z dna nadrze NO1.1
(Pfedpokladem PD je existence dodate¢né provedené betonové mazaniny, a to vzhledem k faktu, ze
tato sekce jedina ma dno zvysené o 100 mm oproti ostatnim nadrzim. Realizace bude slouZzit jako
dodate¢ny prizkum. Pokud bude zjist€no, Ze navySeni dna na niveletu -3,400 neni provedeno
dobetonavkou a je soucasti vlastni Z.b. konstrukce, bude bourani zastaveno a projektant bude
vyzvan k navrhu nahradniho feseni.)

- odstranéni Zelezobetonové konstrukce stropni konzole a €&sti navazujici vrchni partie stény NO1,
prilehlé k objektu COV. Jedna se o Zelezobetonovou konstrukci o tl. cca 300 mm, ktera byla
provedena soucasné s betonazi stén hlavni jimky N.O1. Vrchni &ast stény bude odbourana, &ast
vyztuzi ponechat jako propojovaci.

- odstranéni Zelezobetonové konstrukce odlu¢ovace lehkych kapalin. Jedna se o Zelezobetonovou

konstrukci se sténami a dnem tl. 120-220 mm, které byly provedeny soucasné s betonazi hlavni

jimky N.02. Od vnéjSich stén jimky bude konstrukce odlu¢ovace odfiznuta!

odstranéni Zelezobetonové konstrukce ,,limce* lemujiciho vstupni otvory do NO2 a NO3

... v této fazi zlistava z venkovnich nadrzi pouze nosna vné;jsi konstrukce, tedy dna a obvodové stény ...

- oc€isténi vSech vnitfnich, vrchnich a ¢asti odhalenych vnéjSich lich zelezobetonové konstrukce jimek
(mechanicky + tlakovou vodou) ... odstranéni nepevnych &asti povrchu z.b. konstrukci ... oCisténi
odhalenych vyztuzi z.b. konstrukci + odstranéni korodovanych odhalenych vyztuzi (pfedpoklad PD je
odstranéni vyztuzi do 20% plochy stén a podlah).

- demontaz technologickych rozvodu mezi jimkou N.03 a interiérem (myckou) je na strané pracovniku
investora

Vykresy stavajiciho stavu s vyznacenim bouracich praci jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

Pfi provadéni praci je nutné brat na zietel, Ze nedotené &asti objektu budou Caste¢né vyuzivany i po dobu
realizace. Stavebni prace musi byt planovany, posuzovany a organizovany s ohledem na tuto skute¢nost. Je
nepfipustné, aby konstrukce byla vystavena nepfiznivym klimatickym vlivim (zejména deStovym srazkam)
bez dostateéné ochrany (hydroizolace).

Bouraci prace a celkovy postup vystavby je tfeba zvolit tak, aby odstavka technologie byla co
nejkratsi a provoz v objektu a mimo néj nebyl vyraznéji omezen.

V oblasti provadéni vykopovych praci nejsou vedeny podzemni verejné sité. Nelze vsak vyloudit
existenci podzemnich siti v majetku investora (arealové rozvody apod.) Pasport téchto siti nema
investor k dispozici. Zemni prace je proto doporuc¢eno provadét ru¢éné, nebo pouze s vyuzZitim drobné
mechanizace a s nejvyssi opatrnosti. Pojezd stropnich konstrukci nad nadrzemi N.02 a N.03 je nutno
vyloucit. Neni znama unosnost téchto konstrukci a jejich stav je minimalné na spodnim lici havarijni.

3.3 Nové prvky a konstrukce

3.3.1 Statické posouzeni

Po provedeni bouracich praci a vycisténi exteriérovych jimek bude na stavbu, v ramci hrazeného AD)
pfizvan statik. Jeho ukolem bude:

- posouzeni stavajicich konstrukci dna a ponechavanych €asti stén nadrzi N.01, N.02 a N.03.
- posouzeni kvality a unosnosti podkladniho betonu v mistnostech 01 az 04 (dle nového stavu).
- posouzeni kvality a nosnosti stropni konstrukce nad m.&. 02 (COV)

Zavérem posouzeni bude minimalné zapis do stavebniho deniku, hodnotici vySe uvedené konstrukce
z hlediska kvality, vyztuzeni, provedeni podkladnich vrstev atd., v&. zavéru stanovujiciho moznost vyuZiti
téchto konstrukci pro dalsi obdobi a nové zatizeni. V pfipadé zjisténi nevyhovujiciho stavu je mozna
nutnost zastaveni stavebnich praci a v ramci hrazeného AD Uprava projektové dokumentace.

3.3.2 Prizkumné prace

Prizkumné prace u venkovnich nadrzi byly ¢astecné provedeny pfi jejich vypusténi v terminu 02/2020.
Vizualné byly revidovany vzdusné lice konstrukci. Vlastni realizace bude slouzit jako dopliujici prizkum.
V predstihu se doporuéuje provedeni:

- sondy v oblasti zastropeni nadrzi NO2 a N03. Ugelem je zjist&ni mocnosti - tloustky stropni desky a
tim i ur€eni vrstvy zemin na stropni konstrukci.
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- provedeni destruktivni sondy do stény, pfipadné dna venkovnich nadrzi. Slouzi pro ovéfeni
stavajiciho stavu nosné vyztuze v blizkosti nejvice poSkozenych mist. Sondou bude ovéfen stavajici
stav vyztuze, pouzity prdmér hlavni nosné vyztuze a rozdélovaci vyztuze, poloha vyztuze
v konstrukci, mocnost ochranné betonové vrstvy, stuper karbonatace betonové vrstvy atd.

- provedeni destruktivni sondy do interiérovych podlah. Ugelem je ové&fit skladbu a mocnost
podlahovych konstrukci a podkladniho betonu.

K provedenym vySe popsanym sondam a zkouSkam bude pfizvan statik s autorizaci v oboru statika a
dynamika staveb, ktery konstrukce posoudi v kontextu navrzenych stavebnich Gprav.

3.3.3 Upravy nosnych a nenosnych stén

Spocivaji v Upravach stavajicich a vytvareni novych stavebnich otvorll v nosnych i nenosnych sténovych
konstrukcich. Postup bourani novych otvord i osazovani nosnikd nadprazi je popsan v odstavci 3.2 - Bouraci
prace / Interiér.

Navrzené dozdivky budou provedeny z materidlu obdobné kvality a formatu, jako je stavajici zdivo.
Pfedpokladd se zdivo z keramickych tvarnic CDm. Nové dozdivky budou se stavajicim zdivem fadné
prokotvovany pomoci provazani ,,do kapes“, nebo pomoci ocelovych kotevnich prvkd. Zdéni bude
provadéno na maltu MC5.

3.34 Konstrukéni nasypy v interiéru

Budou nové realizovany v trase leZaté kanalizace a pod novymi podkladnimi betony (m.C. 02 a 03).
Z duvodu nebezpedi sesuvu stavajicich nasypl z pod ponechavanych podkladnich betond, je doporuéeno
provést, ihned po odstranéni vybranych podkladnich beton(, stabilizaci ¢el stavajicich nasypa.

Stavajici odhalené konstrukéni nasypy (v m.¢ .02 a 03) budou pfed provadénim novych podkladnich
betonl znovu zhutnény dle pozadavk( ¢asti D.01.ST této PD.

Jestlize to dovoli charakter zeminy, stavajici povrch podlozi se zhutni (rozhodne statik v ramci autorského
dozoru) a doplini se 50 mm ¢€istého zhutnéného Stérkopisku. Konstruk&éni nasyp bude slouZit jako podklad pro
provedeni nové podkladni betonové desky na urovni —0,150/-0,300. Dle kvality stavajici podsypové
konstrukce mize byt pozadovana vymeéna c&asti konstrukénich nasypl, v oblasti pod tézkymi prvky
technologie COV (viz. podminky D.01.ST.01).

Na vrchu nové stérkopiskové vrstvy by mélo byt dosazeno hodnoty modulu deformace Edef,2 = 30 MPa a
poméru Edef,2/Edef,1 < 2,1 (staticka zkouska podle normy [13]). Provadéni zkousky zhutnéni mize v ramci
autorského dozoru zrusit statik, bude-li o€ividné, Ze hutnéni je provedené ,fadné*.

3.35 Podkladni beton:

Ve vybranych mistnostech ponechan stavajici (viz. podminky odstavce 3.3.1).

V mistnostech €. 02 a 03 bude proveden novy podkladni beton. Nova podkladni betonova deska je
navrzena tloustky 150 mm, vyztuZena bude celoplo3né, blize spodnimu povrchu, jednou vrstvou Zebirkovych
siti Sz @ 6/100 - @ 6/100 mm. Pfesahy siti budou min. 350 mm v obou smérech. Sité museji byt po obvodé
mistnosti dotazené natésno ke stavajicim zakladovym pastim. V prahu komunikaéniho otvoru, mezi m.¢. 02
a 03, pfebéhne podkladni betonova mazanina pfes snizeny vrchni lic stavajiciho zakladového pasu (bez
preruseni vyztuznych siti). Nova podkladni mazanina bude propojena se zakladovymi pasy pruty @ R8 délky
0,65 m, vlepenymi po 200 mm do boku stavajicich zakladovych pasu (v urovni vyztuznych siti, do vrtu
@ 12 mm, do hloubky 170 mm). Podkladni beton je nutné provést na Cisty zhutnény stérkopiskovy podklad.
Kryti siti je navrzeno 40 mm od spodniho povrchu, spodni sit nutno klast na distanéni podlozky - doporuCuje
se provést je jako betonové terCe v rastru 700 x 700 mm.

Rovnéz desky podkladniho betonu pod instalaCnim kanalem budou s podkladnim betonem (v drovni -
0,150/-0,300) fadné propojeny probihajicimi vyztuznymi sitémi.

/Varianta napojeni podkladni betonové desky na z&kladové pasy. Propojeni podkladni betonové desky
se zakladovymi pasy lze ve varianté provést na ozub. V takovém pfipadé je tfeba podél nosnych stén
odbourat vrch zakladovych pasu, preénivajici pres vnitini lic cihelného zdiva (Sifky asi 0,10 m), do Urovné
spodniho lice budouci podkladni betonové desky. V hlavé zakladového pasu se tak vytvofi pribézny ozub
pro uloZzeni nové podkladni betonové desky. Sité museji byt zatazené do ozubu v hlavé zakladovych past
(na celou Sifku ozubu). V pfipadé, Ze stavajici zakladové pasy nebudou nékde davat moznost vytvofit ozub
pro uloZeni podkladni betonové mazaniny, bude nova podkladni mazanina propojena se zdkladovymi pasy
vlepenymi pruty @ R8 jak, je popsano u zakladni varianty feseni. Blize viz. podminky D.01.ST.01.//

Kvalita vyztuzi, betonovych smési, tfidy hutnéni atd. viz. podminky D.01.ST.01.
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3.3.6 Vodorovna izolace proti zemni vihkosti

Po vycisténi, pripadné vyspraveni stavajicich podkladnich betonl a provedeni novych podkladnich
betond, bude v dotéenych mistnostech provedena penetrace vrchniho lice asfaltovym lakem. Poté budou
plosné provedeny nové vodorovné hydroizolace proti zemni vlhkosti. NavrZzeny jsou z jednoho
modifikovaného asfaltového pasu o minimalni plosné hmotnosti 4500g/m2. Po okrajich mistnosti budou nové
pasy pfitaveny na ponechané pruhy stavajiciho izolantu. V pfipadé, Ze stavajici hydroizolace bude
poskozena a v oblastech napojeni na nové prvky (napf. ukonceni podlahovych konstrukci Z/22) bude
k napojeni vyuzito vhodné dvousloZkové bitumenové stérkové izolace s vloZzenou vyztuznou paskou. Stejné
tak budou stérkovou hydroizolaci napojeny pfipojovaci limce vyrobku Z/29.

Pod stavajicimi sténami se pfedpoklada existence a tedy ponechani stavajicich funk&nich hydroizolaci.

V oblasti s navrzenou Upravou venkovni lice soklové Casti obvodovych stén, budou pod keramické
obklady, provedeny nové stérkové hydroizolace na polymercementové bazi. Skladba soklu vnéjSiho lice
zdiva:

e QOdstranéni betonovych stén nadrze NO1 je navrzeno do urovné -0,150, tedy cca 50 mm pod
pfedpokladanou niveletu vodorovnych hydroizolaci.

e Stavajici zdivo se opatfi penetraci, cementovym prostfikem a novou jadrovou omitkou.

e Poté bude na vysku nové povrchové upravy (-0,100/+0,450) provedena stérkova hydroizolace na
polymercementové bazi.

o Napojeni na stavajici vodorovnou izolaci se provede pomoci stérkové dvousloZkové bitumenové
hydroizolace s vloZzenou vyztuznou tkaninou...v misté vyskytu stavajici vodorovné izolace provést
drazku do zdiva, odistit stavajici upravu a drazku vyplnit dvousloZkovou bitumenovou izolaci
s tkaninou, pfesahy pfes navazujici izolace min. 50 mm (nebo dle technickych listi zvoleného
materialu)

e V Urovni -0,100/+0,150 bude sténa, resp. zaklad objektu oddélena od stény nadrze NO1 viozenim
(lepenim) desky XPS tl. 20 mm. Nasledné bude provedena dobetonavka stény nadrze NO1 a NO2.

e Ve vySkové urovni+0,150/+0,450 bude proveden keramicky obklad, ukon&eny plastovou systémovou
listou.

e Finalné se provede se utésnéni pracovni spary mezi horni hranou keramického obkladu (listou) a
stavajici fasadni omitkou. UvaZovano je vyplnéni spary trvale pruznym tmelem (silikon, PU).

Podklad pod provadé&né hydroizolace bude rovny, neprasny, pevny a bude v souladu s CSN 73 0605-1
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Pozadavky na pouziti asfaltovych pasu. Pripraveny podklad
bude celoploSné penetrovan asfaltovou penetraci ze systému vyrobce zvoleného asfaltového pasu. Asfaltovy
pas bude plosné pfitaven dle technickych list( vyrobce .

3.3.7 Ostatni hydroizolace

Na v8ech plochach, kde jsou navrzeny keramické obklady, budou pod nimi provedeny stérkové
hydroizolace. V patach stén budou navazovat na Upravy sokll, opatfené podlahovou stérkou, vyvedenou
vSude (i pod obklady) do vysky 150 mm nad podlahu.

Stérkové izolace musi byt provadény systémové, tj. vCetné predepsané pfipravy podkladu. V oblasti
napojeni sténa-podlaha a na rozich, je tfeba ploSnou izolaci zesilit vioZzenim systémové tésnici pasky.
Vyrobky, které prostupuji navrZzenymi hydroizolacemi, musi splfovat poZadavky na prostup, pfipadné
napojeni na danou izolaci (napf. napojovaci limce).

Rozsah navrzenych stérkovych izolaci stén je v celé ploSe keramickych obkladu. Veskeré hydroizolacni
vrstvy provadét dle CSN 73 0600 — Ochrana staveb proti vodé — Hydroizolace, v€etné vSech ustanoveni
(provadéni, kontrola, pfejimani) a norem navazuijicich.

3.3.8 Standard hydroizolaci

¢ Hlavni vodorovny hydroizolace

Natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu vyztuZzeny vloZzkou z polyesterové rohoZe podélné vyztuzené
sklenénymi viakny, uréeny pro hydroizolaci spodnich staveb. Pas je na hornim povrchu opatfen ochrannym
bfidlicnym posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE folii. Nosna vlozka z polyesterové rohoze
vyztuzené v podélném sméru sklenénymi viakny o plodné hmotnosti 190 g.m-2. SBS modifikovana asfaltova
hmota, mnozstvi 2800 g.m-2. Tloustka pasu 4,5 (£0,1) mm.

e Stérkova hydroizolace vnéjSiho soklu
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dvousloZzkova pruzna stérkova izolace, vhodna pro terasy, balkény atd.. Tato izolace musi byt odolna
tlakové vodé, umozfiovat aplikaci i na vihké podklady. Dulezitou vlastnosti je trvala pruznost materialu.
Aplikace se provadi formou stérky. Vysledna vrstva musi mit v suchém stavu tl. minimalné 2 mm. Izolace
musi byt bezedva, bezsparova, pruzna, pfemostujici drobné trhliny, vhodna na v8echny bézné, unosné
podklady. lzolace musi byt difizné oteviena, odolna viéi mrazu, UV zafeni a starnuti, odolna vudi
posypovym solim, s velmi nizkym podilem emisi EC1 PLUS R podle GEVEMICODE e stavebni hydroizolace
podle DIN 18533 a DIN 18535 e kontaktni hydroizolace pod obklady/dlazbu (AlV) dle DIN 18531, DIN 18534,
DIN 18535, DIN EN 14891 e tfida CM O1 P dle DIN EN 14891 e odolna vuci vodam s agresivnimi Uc¢inky na
beton dle DIN 4030 e Material musi byt vhodny jako kontaktni hydroizolace pod obklady/dlazbu (AlV) pro
tfidy zatizeni vodou WO-I az W3-l bez chemického zatiZzeni dle DIN 18534 e izolace pro pouziti ve
venkovnich prostorach.

e Tésnici pasky:

V mistech pfechodu izolace soklu na prahovy prah dvefi se do izolace zapracuje pruzna hydroizola¢ni
paska. Tato paska musi byt prodySna pro vodni pary a mit velmi dobrou pfilnavost k podkladu. UvaZovana je
paska z kompozitniho materialu, elasticka, odolna proti pretrZeni, tenkovrstvé, vodotésna, stabilni vaéi UV-
zafeni, s velmi nizkym podilem emisi, vysoce odolna vic¢i agresivnim latkam, umoznujici vysychani lepidel k
pokladce obkladd/dlazby do tenkého loze a hydroizolaénich stérek obsahujicich vodu. Musi byt vhodna pro
pouziti k vytvofeni vodotésnych dilatacnich a styénych spar v hydroizolanich vrstvach

e Prechody mezi riznymi materialy

Bude pouzita dvouslozkova bitumenova stérkova hmota. Flexibilni izolace bez Sv( a spar, pfeklenujici
vlasové trhliny « vhodna na v8echny bézné stavebni podklady ¢ rychle odolna vuci desti « vhodna v oblasti
zemni vlhkosti a nevzduté podzemni vodé. Baze: 2-sloZkova plastem modifikovana bitumenova husta hmota
Teplota pro zpracovani: +5 °C az +30 °C Doba zpracovatelnosti: cca. 60 min. Spotfeba materialu pfi: zemni
vihkosti, nevzduté podzemni vodé: 4,5 I/m2=cca. 5 mm tloustka mokré vrstvy/cca. 3 mm, dobfe pfilnava ke
v§em uvazovanym materialim.

3.3.9 Podlahy
Skladba podlahovych konstrukci v mistnostech 01-04 je navrZzena nova.

Po kompletaci vodorovnych hydroizolaci, v mistnostech se stavajicim podkladnim betonem, zbyva na
skladbu podlahové konstrukce cca 95mm. Do nové skladby tedy nelze vlozit vrstvu tepelného izolantu, aniz
by byla sniZzena pevnost konstrukce, poZzadovana uzitnym zatiZenim novou technologii. V mistnostech 02 a
03 je pro podlahu uvazovano s mocnosti cca 145mm. Nova skladba je tedy navrZzena nasledovné:

- (podkladni beton + hydroizolace)
- nova betonova mazanina tl. 90, resp. 140 mm, s vloZzenou vyztuZznou ocelovou siti

podlahy v mistnostech 02 a 03 jsou navrzeny Zelezobetonové, tloustky 140 mm (skutec¢na tloustka
v nejtenéim misté nesmi klesnout pod 130 mm). VyztuZené budou pfi obou povrsich Zebirkovou siti
Sz ¢ 6/100 - @ 6/100 mm. Pfesahy siti min. 350 mm v obou smérech. Kryti siti je navrzeno 350 mm. Je
nutné pouzit siti rozmérd 6,0 x 2,4 m (AQ 60), aby se minimalizovalo mnozstvi pfesahu, resp. aby se
pfesahy omezily pouze na jeden smér. Sité je tfeba stykovat pfesahem ,v jedné roviné“, vyskytnou-li se
pfesahy i ve druhém sméru, je tfeba je provadét s vystfihanim nejméné dvou Fad pFicné vyztuze u jedné ze
siti. Podlahova deska musi byt dusledné dilataéné oddélena od stén. Provedeni dilataci v plose je
mozné dobé po vybetonovani, do tfetiny tloustky desky a zatmeleny. Dilata¢ni profil bude potom vlozen
pouze do vrstvy finalni podlahové stérky). Poloha smrstovacich spar je zakreslena na stavebnim vykrese a
bude revidovana technologem zhotovitele dle zvoleného postupu a betonové smési. (tfidy betonovych smési
a kvalitu vyztuzi ur€uje ¢ast D.01.ST)

- elasticka stérkova hmota se vsypem na bazi polyuretanové pryskyfice (alt. epoxidové) hmoty, 5 mm

stérkova hmota bude aplikovana na vrstvu podkladni betonové mazaniny. Na stény bude stérka
vyvedena do vysky 150mm nad uroven podlahy v mistnosti, a to i v oblastech kde je navrzen keramicky
obklad stén (na stény vrstva 2-3 mm dle technologického pfedpisu zvoleného materiélu).

Urcujicim pozadavkem na kvalitu zvoleného materialu je zejména odolnost proti vodé, odolnost Ukapim
pouzivanych chemickych latek, odolnost zatizeni chlzi a zejména pojezdem ru¢nich manipulac¢nich zafizeni
(pfepravni nadoby pro vysuSeni odpadni kal, pf. paletovy vozik, nebo rudlik). Soucasti dodavky je
odpovidajici penetrace a pfiprava podkladu.

Pro vytvoreni odpovidajicich okraju podlahy v m.¢. 01 je navrzeno osazeni lemujiciho ocelového profilu,
ktery oddéli novou podlahovou konstrukci od stavajiciho elektrorozvodného kanalu. Stejny prvek je pouzit do
Cela podlahové skladby v misté dvefniho otvoru do exteriéru. Vyrobek je ve vykresové Casti kédovan Z/22.
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VSeobecné je tfeba dbat na odpovidajici pfipravu podkladu pro aplikaci stérkové hmoty. Zvolena stérkova
hmota musi umozhovat systémové feSeni pro: vyrovnani podkladu, penetraci podkladu, Upravu v pfechodu
do soklové ¢asti a musi odpovidat poZzadavkim daného provozu a vySe uvedenych vlastnosti. Aplikace,
pfiprava podkladu, dilatace a ostatni ur€ujici parametry budou stanoveny technickymi listy vyrobce
zvoleného materialu.

3.3.10 Dilatace podlah

V naslapné podlahovych konstrukcich budou osazeny systémové dilatacni profily a pasky. Jednotlivé
vrstvy podlahy budou v misté dilatace pferuseny!

Je doporuceno provadét dilataéni spary jiz pfi betonazi podlah. Zplsob vytvoreni dilatace zvoli zhotovitel
na zakladé svych zvyklosti. Vzhledem k navaznosti podlah na dalSi konstrukce a pomérné& malym plocham
dilataénich celku, se nejevi jako vhodné provadét dilatace dodateéné — profiznutim. PFi zachovani vSech
navaznosti v8ak mohou byt alternativné spary profiznuty dodate¢né (v nejbliz§i mozné dobé po
vybetonovani, do tretiny tloustky desky a zatmeleny. Dilataéni profil bude potom vloZzen pouze do vrstvy
finalni podlahové stérky). V doporuené varianté je uvazovano osazeni systémové dvoudilné dilatacni listy
(segment pro podlahovou mazaninu, doplnéni samostatnym dilem — krytkou pro finalni podlahovou vrstvu).

3.3.11  Montované stény

Nova pfi¢kové konstrukce je navrZzena v misté zaslepeni montazniho vratového otvoru z exteriéru do m.c.
02. Konstrukce bude provedena jako jednostranné oplasténa montovana sténsa lehkého typu — se zaklopem
ze sadrovlaknitych desek.

Montovana sténa bude provedena v systémovém provedeni dle podklad( vyrobce a platnych CSN, na
systémovou kovovou konstrukci. Ocelové pozinkované profily, pouzité pro spodni konstrukci, musi splfiovat
pozadavky DIN 18182-1. Na vnitini lic profili bude provedena parotésna folie. Zaklop na vnitfnim lici bude
proveden sadrovlaknitymi deskami 2x 12,5mm. Do konstrukce bude vloZena vrstva tepelného izolantu
z mineralnich vlaken tl. 2x 100 mm.

PFi provadéni budou dodrZzeny pozadované hodnoty poZarnich odolnosti konstrukce.

Konstrukce SDK mohou byt provadény pouze firmami, které jsou opravnény provadét tyto montaze.
Jednotlivé konstrukce budou doloZeny atesty a certifikaty. Pfed malbou bude proveden penetraéni natér
vyrovnavajici nasakavost povrchu.

3.3.12 Montovany podhled

Nova podhledové konstrukce je navrZzena v stavajiciho svétliku v prostoru m.¢. 04. Je navrzen ve skladbé
samonosného dvouvrstvého rostu s oboustrannym zaklopem ze sadrovlaknitych desek.

Montovany podhled bude proveden v systémovém provedeni dle podklad vyrobce a platnych CSN.
Montovany podhled bude provadén na systémovou dvouvrstvou samonosnou kovovou konstrukci (bez tahel
a zavésu). Ocelové pozinkované profily pouzité pro konstrukci musi splfiovat poZzadavky DIN 18182-1. Na
vnitfni lic profild bude provedena parotésna folie. Zaklop bude proveden oboustranné, a to sadrovlaknitou
deskou tl. 15 mm. Do konstrukce bude vioZena vrstva tepelného izolantu z mineralnich viaken tl. 2x 100 mm.

Pfi provadéni budou dodrzeny poZadované hodnoty pozarnich odolnosti konstrukce (REI 15 DP3).

Konstrukce SDK mohou byt provadény pouze firmami, které jsou opravnény provadét tyto montaze.
Jednotlivé konstrukce budou doloZeny atesty a certifikaty. Pfed malbou bude proveden penetraéni natér
vyrovnavajici nasakavost povrchu.

3.3.13  Upravy vnitfnich povrcht

Stavajici stény a stropy budou celkové, nebo Caste€né zbaveny vnitfnich omitkovych souvrstvi. Rozsah
odstranéni je uveden ve vykresové Casti PD a popsan v odstavci bouraci prace.

Nové budou na vnitfnich licich stavajicich stén a stropl provedeny bud opravy stavajicich omitek, nebo
omitky nové. V mistnostech, oznagenych ve vykresech nového stavu 03 a 04, se predpoklada nutnost
provedeni oprav jadrovych omitek stropl do 20% plochy. Omitky stén budou v mistnostech 02, 03 a 14
provedeny ve 100% plochy nové. Navrzeny jsou vnitfni dvouvrstvé Stukové omitky.

Na ¢asti vnitfnich licl stén je navrzen novy keramicky obklad. Pod témito plochami budou provedeny
pouze jednovrstvé jadrové omitky, nasledné stérkové hydroizolace a finalné keramicky obklad.

Na sténach a stropech, opatfenych novymi Stukovymi omitkami, nebo tvofenymi zaklopy ze
sadrovlaknitych desek, budou provedeny nové malby. Malby provadét systémové, v uréeném poctu vrstev,
penetraci atd.. Odstin bila. Nové bude vymalovana i cela mistnost 01.
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keramické obklady

Musi byt provadény v souladu s CSN a firemnimi metodami vyrobcti keramického materialu. Kladeny
budou pravouhle, na vazbu. Keramické dlazdice budou kotvené k podkladu pfislusnym lepicim tmelem, se
sparami zaplnénymi pfedepsanou sparovaci hmotou pfislusné barvy a svym sloZzenim odpovidajici Sifce
spary. Na volnych koncich a vné&jsich rozich budou vkladany plastové ukoncujici a rohové obkladové listy
v barvé dle obkladového materialu.

Keramicky obklad bude vzdy proveden jako ,vyvéSeny“. Pfechody mezi podlahou a obkladem budou
vyplnény vhodnym trvale pruznym tmelem (PU). Otvory pro prostupy instalacnich rozvodd budou vyvrtany
nebo vykrouzeny, pfipadné vyfezany a kryty rosetou. Déleni dlaZdic se nepfipousti.

Pro lepeni keramickych obkladi na specialni povrchy (napf. stérkova hydroizolace) musi byt pouzit
odpovidajici specialni lepici tmel ur€eny vyrobcem keramického materialu, pf. dodavatelem podkladni vrstvy.

Obkladovy material musi byt pouzit jakostni tfidy I., aby byly dodrzeny pozadavky CSN 73 0225, zvlasté
pak mezni odchylky rovinnosti povrchu vnitfnich rovinnych ploch celkové a mistni a mezni odchylky celkové
a mistni pro pfimost pfimych hran a koutl (spar). PoZzadovan je glazovany keramicky obklad formatu
300x200mm (kladeni 200mm na vysku, 300mm horizontalné). Povrch matny nebo leskly, odstin dle vybéru
objednatele. Pfedpoklada se pouziti kombinace dvou zakladnich barev.

3.3.14  Nové vnitini dverni vyplné

V interiéru jsou navrzeny dva nové, resp. upravené dverni otvory. Osazeny budou ocelové zarubné pro
zazdéni, doplnéné ocelovymi vnitinimi otoénymi kiidly. Tvar, materialové zpracovani a dalSi specifikace jsou
uvedeny v ¢asti D.01.AR.11 — Katalog vyrobk( PSV (pol. Z/23 a Z/24).

3.3.15 Nové vnéjSi dverni vyplné

Je navrzena vymeéna stavajici dvefni vyplné z mistnosti elektrorozvodny do exteriéru. Nova vyplii bude
sloZzena z ocelové zarubné pro zazdéni, doplnéna dvoukfidlymi ocelovymi otoénymi kfidly. Tvar, materialové
zpracovani a dalsi specifikace jsou uvedeny v ¢asti D.01.AR.11 — Katalog vyrobk( PSV (pol. Z/25).

3.3.16  Nové okenni vyplné

Nova vyplii okenniho otvoru v obvodovém plasti je navrZzena sramy ze systémovych plastovych
vicekomorovych profild s pferusenym tepelnym mostem, dvojitym dorazovym a stfedovym tésnénim.
Zaskleni bude provedeno &irym izolanim dvojsklem s ,,teplym* rdmeckem. Déleni rdmu svislym sloupkem.
Jedno z kfidel bude provedeno jako fixni, druhé jako sklopné s prodlouzenym pakovym ovladanim osazenym
nejvyse 1,5 m nad podlahovou konstrukci v mistnosti.

Soucinitel prostupu tepla okna jako celku Uw < 1,2 W/m2K, zvukova neprizvuénosti min. 30 dB.
Umisténi prvku do pozice stavajiciho okna. Kotveni bude provadéno dle zvyklosti vyrobce vyplni otvor(.

Na vyrobek je poZzadovano zpracovani vyrobni dokumentace. VD musi byt, pfed objednanim soucéasti
prvkl a zadanim do vyroby, pfedloZzena k odsouhlaseni generalnimu projektantovi a objednateli praci. Pred
vyrobou je nutno ovéfit: skute€né rozmeéry a moznosti osazeni ve stavebni konstrukci a mozZnost navrZzeného
otevirani z hlediska vybaveni interiéru. Po detailnim doméfeni jednotlivych otvori, musi byt zhotovitelem
navrhnut ze sortimentu rozsifovacich profild takovy rozmér, ktery zajisti moznost osazeni prvku, montaz
pozadovanych navazujicich konstrukci (vnitini parapety atd.), pfipojeni stavajicich prvka stavby (vnéjsi
parapety atd.). Pohledova ¢ast ramu z vnéj$i strany musi zlstat minimalné 30mm (idealné 50mm pro
umoznéni osazeni napf. siti proti hmyzu). Nova vyplf v obvodovém plasti musi byt osazena tak, aby po
dokonéeni stavebnich praci, byla pohledova €ast ramu na vSech stranach stejna (pfi pohledu z exteriéru i
interiéru). UrCujici je vngjsi lic, vnitini lice mohou byt stavebné upraveny, je-li to z hlediska dispozice a
stavajicich konstrukci mozné. Souc€asti dodavky je plastovy interiérovy parapet.

3.3.17 Nova vratova vypln

Do montazniho otvoru bude osazena nova vratova vypli, sloZzena z ocelové uhelnikové zarubné a
zateplenych ocelovych kridel.

- Zaruben ocelova, uhelnikova, kotveni pomoci prodlouzenych paskl do vnitfniho lice osténi otvoru.

- Vyplh dvoukfidlova. Kfidla plechova se zateplenim, oto&nda, symetricka.

- Kovani: vratové zavésy, klika-klika na hlavnim kfidle, stavéle kfidel na vedlejS§im, zamek
bezpecnostni vioZkovy.

- Povrchové kovani: Stity nedélené, klika-klika, materidlové provedeni kov

- Povrchova uprava zarovym zinkovanim + pradkovymi vypalovacimi barvami.
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3.3.18 Priprava podkladu pfi Upravé stén

Stény, u kterych je navrzena Caste¢nég, nebo Uplna vyména omitkovych Uprav, budou mechanicky ocistény,
pf. omyty tlakovou vodou. Nepevna & narusena mista podkladu (napf. Z.b. konstrukci fimsy) budou
oznaCena a odsekdna. Veskeré betonové a Zelezobetonové konstrukce, které budou opatfeny novou
povrchovou upravou ¢i jinak dotCeny, budou v poskozenych Castech sanovany a repasovany ucelenym
sanaénim systémem. Pfesny rozsah oprav poskozenych ¢asti konstrukci bude uréen v prabéhu realizace.

V mistech poskozeni Zelezobetonovych konstrukci (pfedpoklada se podstatné naruSeni konstrukce
nadstfeSnich fims stfech nad velinem a schodistém) je nutné odstranit nepevné a karbonataci poskozené
Casti. Vyztuz bude ocisténa a ihned ochranéna tzv. pasivaci - systémovym natérem, ktery bude zaroven
slouzit jako adhezni mUstek. Na takto upraveny podklad je mozné aplikovat opravné malty. Nasledné bude
aplikovan dalsi material, ¢i finalni povrchova uUprava. Pfipravu podkladu pro aplikaci a vlastni aplikaci téchto
hmot je nutné provést odborné proskolenymi pracovniky dle technickych listi a technologickych predpist
vyrobce. Pfedpoklad sanace podkladnich konstrukci je 20% v plose a 100% c&elnich a spodnich licu
nadstfeSnich fims mistnosti velinu a schodisté.

Pfed provadénim nové navrzenych skladeb je nutné zaméfit odchylky od rovinnosti a ovéfit pfedpoklady
této PD. Zjiténé rozméry a hodnoty je nutné zohlednit pfi nové navrzenych konstrukci. Reseni jednotlivych
skladeb vychazi ze skutecnosti vynesenych na zakladé zaméreni pfistupnych povrchi konstrukci. Viastni
feSeni realizace urCuji smérné detaily. Jednotlivé rozméry mohou byt na zakladé zjisténych skutecnosti
upraveny pouze po souhlasu autora této PD a zastupce investora.

3.3.19  Venkovni Upravy stén

V &asti Selni fasady objektu COV a na boénich sténéach, pfilehlych k sousednim stfecham, jsou navrzeny
nové povrchové Upravy vnéjsich licu stén.

V oblasti s navrzenou Upravou venkovni lice soklové &asti obvodovych stén, bude provedena nasledujici
skladba:

e Stavajici zdivo se opatfi penetraci, cementovym prostfikem a novou jadrovou omitkou.

e Poté bude na vysku nové povrchové upravy (-0,100/+0,450) provedena stérkova hydroizolace na
polymercementové bazi.

e V Urovni -0,100/+0,150 bude svisla izolace soklu ochranéna vloZzenim (lepenim) desky XPS tl. 20
mm a nasledné bude provedena dobetonavka stény nadrze NO1 a NO2.

e Ve vySkové urovni+0,150/+0,450 bude proveden keramicky obklad, ukon&eny plastovou systémovou
listou.

e Finalné se provede se utésnéni pracovni spary mezi horni hranou keramického obkladu (listou) a
stavajici fasadni omitkou. UvaZovano je vyplnéni spary trvale pruznym tmelem (silikon, PU).

Obklad soklu bude proveden z keramicke slinuté dlazby formatu 300 x 300 mm. Tloustka minimalné 9 mm.
Keramickd dlazba je pozadovana mrazuvzdornd. Zhotovitel pfedloZi realné vzorky dlazby, ze kterych
odpovédny projektant a zastupce investora vybere. Pfedpoklada se tmavé Sedé provedeni struktura tzv.
granit.

Lepici a sparovaci hmota vhodna do exteriéru — flexibilni. Lepeni dlazby v exteriéru bude probihat vzdy
oboustrannym zplsobem. Pro lepeni dlazby pouzit vysoce deformovatelné lepidlo na dlazby tfida C2 TE S2
(vhodné pro povrchy se stiidanim teplot).

Obklad soklu bude proveden jako ,vyvéSeny“. To znamena, Zze bude proveden az po provedeni
dobetonavky stény venkovni nadrze. Spara mezi soklem a betonovou konstrukci bude tmelena trvale
pruznym tmelem v barvé sparovaci hmoty. Ukon&eni vrchniho lice keramického obkladu bude provedeno
ukon&ovaci listou. Ta skryje ukon&eni podkladnich vrstev, hydroizolace a horni hranu obkladu soklu.
Souc€asné umozni lepSi napojeni na stavajici omitkové Upravy stén. Napojeni bude provedeno trvale
pruznym, pretiratelnym tmelem. Barva (natér) tmelu = barva fasady.

Pozadované standardy materiald jsou:

Klepeni se pouzije pruzny lepici tmel. Lepeni je nutno provadét vzdy oboustrannym zpUsobem.
Uvazovano je lepidlo pro velkoformatové obklady, ur€ené vnéjsich prostor, na stény i podlahy, normalné
tvrdnouci, viceucCelové, také k vytvofeni tekutého lepidlového loZze, prfezkouSené dle DIN EN 12004,
oznaceni C2 TE S1. Tfida C2 TE-prahyb S1.

Sparovani se provede sparovaci hmotou na cementové bazi, odolnou vodé a povétrnostnim vlivim. Dale
jsou poZadovany: dobré vlastnosti pro sparovani a myti, odpuzujici vodu, rychle schnouci, bez obsahu zdravi
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Skodlivého kfemenného jemného prachu , s jemnou konzistenci, oteviena difuzi, vytvrzuje bez trhlin, s
odolnosti vi¢i zménam teplot mraz/ tani, spliujici pozadavky DIN EN 13888, tf. CG2 WA

Ve spojich podlaha- sténa a dalSich lokacich s poZzadavkem na pruzné vyplnéni spary (napf. i dilatatniho
profilu) se provede vysparovani silikonovym, nebo polyuretanovym tmelem. Zvoleny tmel musi byt vhodny
pro danou oblast vyuZiti a musi splfiovat zejména tyto charakteristiky : jednoslozkovy, stabilni, mékce
pastézni konzistence, fungicidni, elasticky, odolny vUuéi povétrnostnim vlivim, UV zafeni a starnuti,
vodotésny, odolny vuéi chemikaliim a chléru, vhodny na stény a podlahy.

Pfi pozadavku pouziti polyuretanového tmelu se pouzije, elasticky, tmel s dobrou chemickou a mechanickou
odolnosti, malou vrubovou citlivosti, vysokou odolnosti vic¢i odtrzeni, odolny vi¢i povétrnostnim vlivim a
starnuti, vhodny pro danou tfidu zatiZeni.

V oblasti s navrzenou uUpravou venkovni lice nadsoklové &asti obvodovych stén, bude provedena
nasledujici skladba:

e Stavajici zdivo se opatfi penetraci, cementovym prostfikem a novou jadrovou omitkou s vlioZzenym
rabitzovym pletivem.

o Poté bude sténa opét penetrovana a finalni vrstvu bude tvofit dekorativni Skrabana omitka

pevnosti kategorie min. CS II. Struktura povrchu se vytvafi Skrabanim. Zrnitost 4,0mm; spotfeba cca
25kg/m?; tloustka vrstvy cca 10mm. /

3.3.20 Nové atiky stfechy nad m.&. 02

U nejvyssi ze stfech (nad prostorem COV) je v oblasti okFidli nutna realizace novych atikovych nadezdivek.
Nosna konstrukce bude provedena pfibetonovanim atiky (do bednéni, nebo s asteCnym vyuzitim tvarnic
ztraceného bednéni se zmonolitnénim). Sife atiky bude vychazet z moznosti kotveni navrzené svislé vyztuze
do stavajici podkladni konstrukce, tedy stropni desky, resp. dobetonavky po jejim obvodu. V osové
vzdalenosti 250mm budou navrtany odpovidajici otvory, do kterych bude vyztuz viepena na chemické kotvy.
Hlava atiky bude realizovana v roving (podélny smér) s mirnym spadem smérem k vnitfnimu lici stfesni
roviny.

3.3.21 Montazni pojistné hydroizolace :

Po vyspraveni a doplnéni stropnich konstrukci bude celoplodné provedena penetrace podkladu a nasledné
montazni hydroizolace z asfaltového modifikovaného mikroventilaéniho pasu s Al vlozkou. Podklad pod
asfaltovy modifikovany pas bude rovny, neprasny, pevny a bude v souladu s CSN 73 0605-1 Hydroizolace
staveb - Povlakové hydroizolace - Pozadavky na pouziti asfaltovych pasu. Pfipraveny podklad bude
celoplosné penetrovan asfaltovou penetraci ze systému vyrobce zvoleného asfaltového pasu. Asfaltovy pas
bude pfitaven dle technickych listll vyrobce (mikroventilaéni pas) a bude ukonen na navazujicich sténach
dle smérnych detaild a u okapové hrany v Cele stavajici stropni konstrukce. Montazni hydroizolace bude
rovnéz vyvedena na stavajici i nové navrzené atiky.

- montazni izolace — pas s hlinikovou vlozkou

Natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu, vloZkou z hlinikové félie kaSirované sklenénymi vldkny o
plosné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separacnim posypem, tl. 4,0 mm. Pas splfiuje podminky SVAP
dle CSN 73 0605-1. Odolnost proti stékani 70 °C. Ohebnost za nizkych teplot -15 °C. Faktor difuzniho
odporu 370 000 (£20 000). Soucinitel difuze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.

3.3.22 Vydrevy okrajovych ¢asti stfech

Z duvodu zvySeni mechanické odolnosti okraju stfech a moznosti kotveni klempifskych prvkd, jsou
navrzeny vydfevy volnych okraju stfesnich rovin a atikovych nadezdivek.

Vydfevy jsou navrzeny z impregnovaného jehli€natého feziva (tramky a laté ... dimenze dle smérnych
detaild a doméfeni). Kotveni podkladnich prvkd bude realizovano pfimo k pokladni konstrukci, nebo pres
prodluzujici kotevni prvky. VSechny spoje budou realizovany s ohledem na kvalitu a stav podkladni
konstrukce Sroubovymi spoji, tedy vruty do hmozdinek, nebo zavitovymi tyemi do chemickych kotev. Prostor
mezi jednotlivymi prvky bude vyplnén tepelnou izolaci z mineralnich vldken v tloutce odpovidajici rozméru
mezery. Do vydiev jsou kotveny dalSi pomocné prvky (napf. okapové haky) a zaklop.

Zaklop vydievy bude realizovan mikrostépkovymi deskami tl.=22mm. Musi mit vysokou tuhost a musi byt
zajisSténa vysoka odolnost proti vnéjSim vliviim — deskovy material musi byt uréen do venkovniho prostfedi.
Kotveni k podkladni konstrukce z pribéznych prken pomoci vruta.
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Charakteristické vlastnosti + normy. Jednotka Primérné hodnoty Tloustka EN 324-1 mm 22 mm, mérna
hmotnost EN 323 700 Kg/m3; obsah vihkosti EN 322 6-10%; paropropustnost +50 u; ohybova pevnost EN
310 14 N/mm?; pevnost v tahu EN 319 0,40 N/mm?; modul pruznosti EN 310 2400 N/mm?; bobtnani V313 EN
317 10 %; pevnost v tahu po cykl.testu EN 321 0,20 N/mm?; bobtnani po cykl. testu EN 321 11 %.

Deskovy material zaklopu bude, po dobu skladovani a po montazi do zakryti konstrukce, chranén pfed
pfimym pusobenim povétrnostnich vlivd.

3.3.23 Posouzeni zatizeni novou skladbou stieSniho plasté

Vliv pfitizeni stropl neni posuzovan, nebot navrzené skladby jsou prokazatelné lehéi, nez stavajici
souvrstvi.

Navrhovana nova skladba stfe$nich plastl musi byt kotvena tak, aby vzdorovala G¢ink(m sani vétru.

Pfed zapocetim provadéni skladeb stfeSniho plasté provede dodavatel zkousky vytaznosti kotev pro zjisténi
skute¢né kotvici sily do jednotlivych materiald nosnych konstrukci, vysledky méfeni budou doloZeny a zavér
zapsan do stavebniho deniku. Na zakladé téchto zkouSek bude upfesnéno kotveni izolantu — typ a pocet
kotev. Navrh kotveni bude soucasti vyrobni dokumentace dodavatele stieSniho plasté.

3.3.24 Kompletace stfeSniho plasté :

Na pojistnou izolaci bude poloZena tepelna izolace a provedena povlakova stfesni krytina (hydroizolace)
z asfaltovych modifikovanych pasu.

Tepelna izolace je navrzena z dlvod( snizeni pozarniho zatiZzeni ze dvou material(. Spodni vrstva bude
provedena v jednotné tloustce vrstvy 120mm, zizolantu z mineralnich vlaken. Druha, spadova vrstva je
navrzena z expandovaného polystyrénu EPS 200 S. Pro vyrovnani podkladu a zvySeni pfidrznost
s podkladem budou desky izolantu kladeny na vrstvu PU pény. Desky tepelného izolantu budou mechanicky
kotveny na pozadovanou tahovou silu, tak aby stfesni plast byl schopen vzdorovat U¢inkim sani vétru +
bude tepelna izolace ploSné lepena.

Moznost provedeni navrzené skladby, resp. uroven vrchniho lice stropni konstrukce bude ovéfena po
realizaci bouracich praci. Pokud budou zjisténé rozméry v rozporu s pfedpokladem PD, mlze byt tloustka
navrzenych izolantl revidovana. Nedoporucuje se desky pouziti sily desky izolantu mensi nez 40mm.

Vzdy po provedeni celé vrstvy tepelného izolantu bude provedena revize celistvosti a pfipadné spary
budou doplnény PU pénou. Ta bude po vytvrzeni sefiznuta do roviny izolacnich desek a teprve poté Ize
pokladat dalSi vrstvy. V pfechodech mezi vodorovnymi a svislymi plochami budou vkladany pfechodové
nabéhové kliny z XPS, nebo MW.

Tepelné izolanty z EPS

tepelné-izolaéni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu = EPS 200 S.

Tepelné izolaéni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu. Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 200
kPa. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzniho odporu 40-100.
Dlouhodoba teplotni odolnost 80 °C. Objemova hmotnost 28-30 kg.m-3. Tfida reakce na ohen E.

Tepelné izolanty z MW

Tepelné izolaéni desky z mineralni plsti uréené pro tepelné izolace plochych stfech s pozarni odolnosti.
Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci =70 kPa. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-
1.K-1. Faktor difuzniho odporu 1. Maximalni teplota pouziti 200 °C. Tfida reakce na ohen Af1.
Charakteristicka hodnota zatizeni 1,47 az 1,75 kN.m-3..

Povlakova stfesni krytina bude tvofena souvrstvim dvojice asfaltovych modifikovanych pasu. Podkladni
pas — asfaltovy modifikovany samolepici pas. Vrchni pas — asfaltovy modifikovany pés celoplodné pfitaveny.
Detailni specifikace materialt — viz nize. Detaily a navaznosti na ostatni konstrukce viz. katalog detaild.

- podkladni pas hlavni hydroizolace strechy

Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu, vloZzkou ze sklenéné tkaniny o plodné hmotnosti 200 g.m-2,
na povrchu se spalitelnou folii; tl. 3,0 mm . Odolnost proti stékani 90 °C. Ohebnost za nizkych teplot -20 °C.

- vrchni pas hlavni hydroizolace stfechy s retardéry horeni

Natavitelny pas splfiujici podminky SVAP dle CSN 73 0605-1, uréeny jako vrchni vrstva hydroizolaéniho
povlaku stfech s klasifikaci BROOF (t3); tl. 4,5 mm. P&s je na hornim povrchu opatfen ochrannym bfidli¢nym
posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE folii. Nosna vlozka z polyesterové rohoze podélné vyztuzené
sklenénymi vldkny o plodné hmotnosti 190 g.m-2. Pas obsahuje retardéry hofeni. SBS modifikovana
asfaltova hmota, mnozstvi 2800 g.m-2. Tloustka pasu 4,5 (£0,1) mm. Rozmérova stalost 0,3 %. Nejvétsi
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tahova sila v podélném sméru 900 (x250) N/50 mm, v pficném sméru 800 (£250) N/50 mm. Odolnost proti
stékani 100 °C. Ohebnost za nizkych teplot -25 °C. Faktor difuzniho odporu 30 000.

3.3.25 Strecha nad velinem a schodi§tém

Skladba stfeSniho plasté — novy stav: (uvedeno od exteriéru)
- vrchni asfaltovy modifikovany pas s posypem, tloustka minimalné 4,5 mm
- podkladni asfaltovy modifikovany samolepici pas, tloustka minimalné 3 mm
- tepelnd izolace z EPS 200 S, spadova vrstva s vrchnim licem ve spadu 3% ... pfedpoklad 40-120
mm
- tepelnaizolace z MW, tl. 120 mm
- montézni hydroizolace / parozabrana
o mikroventilacni hydroizolaéni pas z asfaltového modifikovaného pasu s Al vioZkou
- penetrace podkladu (asfaltova penetrace pro asfaltové pasy)
- priprava podkladu — stavajiciho lice nosné konstrukce
o sanace vrchniho lice stropnich desek a dilcu
o vysati povrchu
stavajici podkladni nosné vrstvy

Skladba stfeSniho plasté nad velinem bude totozna, s Upravou vrstvy tepelného izolantu EPS. Spadové kliny
zacinaji u hiebene tl. 210mm (jako u hlavni stfechy) a pfedepsanym spadem pokracuji k okapové hrané. U
okapové hrany bude sila spadového klinu cca 130mm. Spadova vrstva je tedy tl. 130-210mm.

Skladba stfechy nad schodistém je pfedpokladana:
- vrchni asfaltovy modifikovany pas s posypem, tloustka minimalné 4,5 mm
- podkladni asfaltovy modifikovany samolepici pas, tloustka minimalné 3 mm
- tepelnd izolace z EPS 200 S, spadova vrstva s vrchnim licem ve spadu 3% ... pfedpoklad 160 mm
(tl. izolantu ovéfit a upravit tak, aby plynule navazovala na stfechu na d velinem)
- tepelnaizolace z MW, tl. 120 mm
- montézni hydroizolace / parozabrana
o mikroventilaéni hydroizolaéni pas z asfaltového modifikovaného pasu s Al vioZkou
- penetrace podkladu (asfaltova penetrace pro asfaltové pasy)
- priprava podkladu — stavajiciho lice nosné konstrukce
o sanace vrchniho lice stropnich desek a dilcu
o vysati povrchu
- stavajici podkladni nosné vrstvy

Tloustky tepelnych izolantd se mohou upravit na zakladé zameérenych vrchnich lich stropnich konstrukci.
Uréujici je skladba nad mistnosti COV, mensi stfechy jsou ji rozmérové podFizeny tak, aby stfe$ni roviny
plynule navazovaly a nebyla vytvofena bariéra zabranujici odvodu srazek. Pfed pfipadnou revizi tloustky
navrzenych izolaci je tuto zménu nutné konzultovat s autorem této zpravy.

Standardy materialQ viz. pfedchozi odstavec.

3.3.26 Zabezpedeni proti padu z vysSky a do hloubky

Na zakladé pokynu investora nenavrhovano.

3.3.27 Klempiiské vyrobky

Vsechny klempifské vyrobky v kontaktu s upravovanymi stfeSnimi plasti, jsou navrzeny nové. Podkladni
listy a plechy budou provadény z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Viditelné &asti oplechovani budou
provadény z ocelového pozinkovaného plechu, po pasivaci opatfeného zakladni barvou a polyesterovym
povlakem min.25um (poplastovany plech), tloustka plechu 0,63mm.

Venkovni parapety budou osazeny ve spadu 5% od objektu do pfipraveného podkladu. Parapety budou
upraveny dle skuteénych rozmérli, preméfenych na stavbé po provedeni Uprav stavebnich konstrukci.
Kotveni lepenych plecht bude formou celoplosného lepeni k podkladu systémovym klempifskym tmelem ,,za
studena“. Ihned po nalepeni je tfeba parapetni plechy zatiZit a chranit pfed pfimym slune¢nim svitem po
celou dobu, nez dojde k uplnému vyzrani tmelu. Plechy v kontaktu s krytinou z asfaltovych past budou
kotveny mechanicky.

Rozvinuté §ife plechu, uvedené v grafické ¢asti dokumentace jsou orientaéni. Pfesné rozméry budou
ziskany az po stavbé leSeni a domé&feni konkrétnich lokalit.

Okapovy systém je navrzen z podokapnich pulkulatych ZlabU, kladenych do okapovych hak( a z kruhovych
svodu. Rozvinuta Sife okapového Zlabu 330 mm, svody priiméru 120mm. Soucasti dodavky systému jsou:
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okapové Zlaby, Zlabova Cela, okapové haky (pocet dle pfesného rozmisténi vydfev), vtokové kotliky, kruhové
svody a kolena, kotevni objimky, plastové lapace stfeSnich splavenin.

Okapové plechy a lemovani okfidli na okraji stfeSnich rovin budou osazeny na bednéni
Veskeré klempiiské vyrobky budou provadény dle CSN 73 3610 a dle predpist vyrobce.

Svod, vedeny po fasadé vedle vstup do mistnosti 01 bude zachovan. Odstranéné litinové potrubi v paté
svodu, bude v novém stavu nahrazeno plastovym lapatem splavenin, osazenym do betonového loze.
Dopojeni svodu bude provedeno kruhovym potrubim odpovidajicim ostatnim prvkim okapového systému,
zemni odvod bude zajistén PP potrubim s hrdly, zausténym skrz strop do nadrze NO2.

3.3.28 Zamecdnické vyrobky u stfech

Z dlivodu navyseni vrchniho lice stfeSni konstrukce nad m.¢ .02 bude upraven stavajici vylezovy Zebfik.
Dot€ena ¢ast konstrukce bude zbavena stavajicich povrchovych Uprav, pf. rzi. Poté bude upraven dolni okraj
Stéfinl (Uprava popsana na vykrese). Cela konstrukce bude finalné upravena vicevrstvym natérovym
systémem pro ocelové konstrukce v exteriéru.

3.3.29 Technologie COV

Reseno samostatnou &asti PD.

3.3.30 Zdravotné technické instalace

Reseno samostatnou &asti PD.

3.3.31  Vytapéni
Reseno samostatnou &asti PD.

3.3.32 Elektroinstalace a bleskosvod:

Reseno samostatnou &asti PD.

3.3.33 Sanace Zelezobetonovych jimek

Stény budou mechanicky ocistény a omyty tlakovou vodou. Nepevna Ci narusena mista budou oznacena a
odsekana, pF. plosné otryskana. Kriticky poskozené ocelové vyztuZze budou odstranény. Zelezobetonové
stropni konstrukce a stény lemujici pfistupové otvory ve stropech budou odstranény ve 100%.

V pfipadé zjisténi poSkozenych vyztuzi ponechavanych konstrukci budou nevyhovujici pruty betonarské
vyztuze odstranény. V misté puvodni vyztuZze bude vyfiznuta drazka. V misté styku se sténou bude prut
zakotven chemickou kotvou. Do desky bude ocelovy prut viepen vhodnym lepidlem (napf. lepidlo na bazi
epoxidovych pryskyfic). Dimenze o pocet ménénych prutd je nutno ovéfit statickym vypoétem na zakladé
zjisténi z prizkumnych praci.

Zelezobetonové konstrukce budou v poskozenych &astech sanovany a repasovany ucelenym sanaénim
systémem. Pfesny rozsah oprav poskozenych &asti konstrukci bude uréen v pribéhu realizace (pfedpoklad
poskozeni krycich vrstev do 20% + celkova sanace — vyrovnani podkladu 100%).

V mistech poSkozeni Zelezobetonovych konstrukci je nutné odstranit nepevné a karbonataci poskozené
Casti. Vyztuz bude ocisténa a ihned ochranéna tzv. pasivaci - systémovym natérem, ktery bude zaroven
slouzit jako adhezni mUstek. Na takto upraveny podklad je mozné aplikovat opravné malty. Nasledné bude
aplikovan dalsi material, €i finalni povrchova uprava, kterou bude zajisténo vyrovnani podkladu pro aplikaci
finalnich dprav. Pfipravu podkladu pro aplikaci a vlastni aplikaci téchto hmot je nutné provést odborné
proskolenymi pracovniky dle technickych listll a technologickych pfedpisu vyrobce.

Technologicky postup reprofilace :

- Po vypusténi nadrze se provede ocisténi podkladu od vSech nedistot a volnych Castic a to jak
mechanicky, tak i tlakovou vodou.

-V pfipadé existence prasklin, nebo pracovnich spar, je nutné je proskrabnout a otevfit aby mohlo
dojit k jejich vyschnuti.

- Pro vyrovnani nerovnosti, resp. pro sanaci betond bude zvolen material - sanac¢ni systém urceny pro
nosné a dynamicky namahané konstrukce a splfiuji pozadavky normy pro sanace betonovych
konstrukci - viz. technické listy- tfidy PCC. Sanace hrubych nerovnosti se provadi vzdy za pomoci
adhezniho mustku. Jemna reprofilace se provadi materialem bez nutnosti pouzit adhezni mustek.
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(Vhodny material bude uréen po revizi rozsahu poSkozeni, provedeném po vyc€isténi jimek. Pfi velkych
vrstvach na vétSich plochach aplikace Ize pouzit ekonomicky vyhodnéjsi variantu , kdy se pouzije cementova
malta, kterd se obohati plastifikdtorem pro zvySeni pfilnavosti a pevnosti. )

Technologicky postup provedeni izolace :

Z divodu pozadavkd na minimalni dobu odstavky budou pouzity rychleschnouci hmoty!

k izolaci jimek se pouzije izolaéni polymercementova stérka a nasledné pruzna rychleschnouci mineralni
izolaéni stérka. Aplikace se provede ve dvou az tfech krocich formou natéru, resp. stérkou a to tak, aby
vysledna vrstva méla tl. cca 2,0 mm. V mistech spoji podlaha- sténa, v koutech a pfes praskliny
v konstrukci, se do izolace zapracuje pruzna paska. Tato paska se pouZije i pfes praskliny v podkladu.

Zvolené stérkova izolace musi byt odolné agresivni vodé do stupné XA — silné agresivni a vlivli povétrnosti,
resp. umisténi konstrukci v exteriéru.

3.3.34  Vlozkovani podzemnich nadrzi

Z divodu zvySeni odolnosti a Zivotnosti podzemnich nadrzi bude provedeno jejich ,,viozkovani* vnitfnimi
nadrzemi z polypropylénu. Jednotlivé dilce jsou zakresleny ve stavebnich vykresech a jejich podrobnost je
uvedena v samostatném katalogu této PD. Clenéni jednotlivych dild je pfizpGisobeno statickym moZnostem
pouzitého materialu a potfebam technologického provozu.

LehCené desky z PP-B jsou uréenl] pro vyrobu staticky nezatéZovanych konstrukci, vzduchotechnickych
potrubi, zachytnych jimek, pfepazek a podobnych technologickych dill. Desky jsou vyrobeny ze stejnych
polymernich matric, jako se vyrabi homogenni desky, ti je zaru€ena jejich vzajemna svafitelnost. Desky jsou
vyrabény technologii vytlatovani. Pfi vyrobé jsou pouzity specialni aditiva, ktera zajistuji vznik rovhomérné
leh&ené struktury bez velkych lunkrd. Desky do jmenovité tloustky 11 mm jsou vyrabény o nominalni hustoté
700 kg m-3, ostatni desky, tj. nad 11 mm jsou vyrabény s nominalni hustotou 650 kg m-3. Desky jsou
vyrabény tzv. koextruzi, kdy deska je tvofena stfedni lehéenou vrstvou a krajnimi homogennimi. Pfednosti je
vySSi kvalita povrchu desky a zaroven moznost lepsi aditivace téchto krajovych vrstev. Desky je mozné
mechanicky opracovavat, stfihat, fezat, svafovat. Pro dobrou kvalitu spoje je nutné, aby byl pfidavny
svafovaci material ze stejny suroviny jako deska.

Vlastnosti pouZitého materialu

Pratokal o Vysledek PoZadovana/

Sledovana viasinost zkousce _.(KUSEIJHI postup zkousky deklarovana urovefi

Objemova hmotnost | Pfiloha ¢ 1 | CSN ENISO B45 | 790 kg/im3 800 kg/m? +10%

CSNEN IS0 52741
Pe h PFl 1 4 P
evnost v tahu oha ¢ &3N EN 180 527-2 24,5 MPa 223 MPa

Jmenovité pomérné &SN EN IS0 527-1
prodiouzen| na mezi | Pfiloha ¢. 1 ESN EN ISO 527-2 13.1 % 27%
pevnosti NENI e

Modul pruznesti v *SN FN 180 827-1

oo Pflloha & 2 | ey en 1so sarez | 1 325 MPa >1 200 MPa

Pevnost v ohybu Pilloha & 1 | CSN ENISO 178 40,3 MPa z 35 MPa

Prahyb na mez| Piloha . 1 |CSNENISO178 | 12mm 10+ 15 mm

pevnnsti

mdb“u' pruZnostiv. | pomisna s 2 |CSNENISO178 | 1512 2 1 300 MPa
| ph +23°C ph +23°C

Razova houzevnatost 18.2 kd-m2 218 kJ-m2

Charpy zkugebnich | Pfiloha & 1 | CSN EN ISO 1781

téles bez vrubu pfi .20"(‘,. ph-20'C
9.7 kd'm2 29kJm?
Modul pruznosti v Pllchat. 1 |GSNENISO604 | 902 MPa 2 750 MPa

tlaku

Napéti v tlaku pfi
5%nim nominainim Pfiloha &. 1 | CSN EN ISO 604 26,7 MPa 2 20 MPa
pomérnédm stlaten|

Nadrze jsou navrzeny ze zakladnich sténovych prvkd, o rozmérech 1000cx1000x80 mm. Tyto prvky jsou
nejprve navzajem spojeny pomoci Sroubl a nasledné pfivafeny vtlaGovanim PP dratu extruderovym
zpUsobem. Vnitfni plastové nadrze budou vyrobeny v dilné. Jednotlivé prvky budou dodany na stavbu po
jednotlivych celcich. Osazeni bude probihat na vyrovnanou desku betonového dna. PO osazeni vSech dil{l
budou sousedni prvky vzajemné spojeny svafovanim a budou osazeny propojovaci potrubi z PP kruhovych
trubek. Tato potrubi budou v misté prostupu sténou rovnéz svarena.

D.01.AR.01 TECHNICKA ZPRAVA AMF STRANA 19/ 24
top s.r.o|




REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVYCH UPRAV A NOVE CISTIRNY ODPADNICH VOD, S0.01 - REKONSTRUKCE COV DOKUMENTACE PRO PROVEDEN{ STAVBY

N&drz se usazuje do pfipravené ZB nadrZe na vyrovnané dno. Po usazeni $achty se provede pfipojeni na
prostupy. Vnitfni stény je nutné dasledné rozepfit a poté se provede obetonovani za sou¢asného napousténi
nadrzi vodou. Napousténi musi byt provadéno za sou¢asného rovnomérného obetonovani obvodu. Hladinu
vody v nadrZi je doporuceno udrzovat vyse, nez uroven aplikovaného betonu.

Soucasti dodavky plastovych nadrzi jsou systémové feSené pracovni ploSiny a pfistupové Zebfiky. Rovnéz
tyto prvky jsou soucasti katalogu prvkd venkovnich nadrzi (D.01.AR.12).

Pfistupové Zebfiky jsou navrzeny Sife 420 mm, se stupadly v protiskluzném provedeni. Vzdy horni dil je
vysuvny tak, aby zajistil pohodiny pfistup k revidovanému mistu. Materialem je nerez ocel.

Rovnéz montazni ploSiny maji nosné ramy z nerezovych tenkosténnych profild a naslapné plochy jsou
tvofeny pororosty. Pevnost prvki musi odpovidat predpokladanému zatiZzeni. Odolnost materidlu musi
odpovidat prostfedi, do néhoz jsou prvky umistény. Kotveni do stén plastovych nadrzi pomoci systémovych
prvka vyrobce plastovych nadrzi, kotveni do betonovych stén pres prodlouzené kotevni prvky, pomoci
chemickych hmozdinek.

3.3.35 Obnova povrchovych Uprav ocelovych konstrukci

Je navrzena u ocelovych prvk( a konstrukci, pevné spojenych s monolitickym Zelezobetonem (ocelova
vymeéna stropni konstrukce vedlejSiho vstupu a ocelovy uhelnik, pevné vsazeny do stény nadrze NO1,
pfilehlé ke komunikaci).

Tyto konstrukce budou o€istény mechanickou, nebo chemickou cestou (uvaZovat s tryskanim). Nova
povrchova Uprava bude provedena vicevrstvym natérovym systémem pro ocelové konstrukce v exteriéru.
3.3.36  Zakryti nadrZze NO1

Je navrzena nova podpulrna konstrukce z ocelovych profili. ZastfeSeni je navrzeno sedlového tvaru. Nova
nosna konstrukce bude sloZena z

- "hfebenové vaznice" - svafenec ze dvou "L100x65x7 - 100 mm ve svislém sméru. Vaznice bude vyrobena
z jednoho kusu nebo svafena do jednoho kusu (pak napojeni ¢asti svarence vystfidat).

Vaznice bude podeptena pfi¢niky s kratkymi sloupky:

- stavajicim nosnikem U-280, tvoficim vyménu pro uloZeni ¢asteCného stropu u vstupu do m.¢. 04. Prvek
bude doplnén kratkym sloupkem z profilu 1120, délka cca 170 mm.

- dvéma nosniky 1-120 délky 3,50 m (uloZzeni 150 mm na obou stranédch ... na jedné strané do kapsy
vysekané ve stavajici sténé nadrze NO1, na strané druhé do doplfiované &asti Z.b. stény nadrze NO1). Oba
nové pficniky budou doplnény sloupky z profilu 1120, délky cca 200 mm.

UloZeni vaznice na volnych koncich (okrajich) bude provedeno pfes kotevni prvky na kratSi stény nadrze
NO1. DelSi ze sloupki bude proveden z prvku 1120, opatfeného kotevni deskou z ocelového plechu o
rozmérech 150x150x10 mm. Celkova vySka prvku cca 150 mm. Na opaclné strané bude osazen kotevni
plech s prvkem vySky cca 40 mm (napf. jakle 80/40x5 mm)

Zaklopové panely jsou navrzeny jako repliky stavajicich, odzilych prvkd. Provedeny budou z jehli¢natého
Feziva, prken tl. 32 mm, upravenych hoblovanim. Rezivo musi byt impregnovano proti pusobeni
dfevokaznych $kadcu, plisni a hnilob. Finalni povrchovou Upravu zajisti transparentni lak s odolnosti pro
dané prostiedi.

Cast zakrytd, pfed oknem do mistnosti 04, musi byt z hlediska pozarni bezpe&nosti stavby, provedena
z nehoflavych materiala. Dilce budou provedeny plechové. Nosna kostra bude tvofena otevienymi ocelovymi
profily tvaru L, nebo C. ,,Zaklop*“ bude proveden ocelového plechu tl. 0,6 — 1,0 mm. Pfesny tvar a dimenze
profilt, pf. tloustka a”’plechu, bude stanovena vyrobni dokumentaci zhotovitele. Cely vyrobek (1 dil) bude
vzdy po kompletaci upraven Zarovym zinkovanim.

3.3.37 Nové poklopy reviznich jimek

Jsou navrzeny tfi nové poklopy, uzavirajici vstupni revizni otvory ve stropni konstrukci nad nadrzemi.
Poklopy budou osazeny na vrchni vodorovnou plochu vystupujicich Zzelezobetonovych limcu.

- Ram je navrzen zuzavieného tenkosténného profilu obdélnikového priifezu, kotveného pres
podkladni pryzovy pasek do horniho lice Z.b. limce. material: 1.4301

- Deska zastropeni — sendvicovy laminat vyztuZzeny v misté panti ocelovymi vyztuhami. Zalaminovany
drzak a hacek podpéry zastropeni. Uhel otevieni poklopu > 80°.

- Podpéra zastropeni — jekl 25x25 material: 1.4301
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- Madlo - kulatina 10 material: 1.4301
- Panty — pro kotveni na ram z plechu (I-50mm, 4 nyty na pant), material:1.4301

- Konzole podpéry — material:1.4301, 1ks na segment, prvni a posledni segment je v otevieném stavu
aretovany

- Konzole zamykani — material:1.4301, 1 ks na zastropeni. V prvnim oteviraném segmentu je otvor pro
tuto konzolu, na kterou lze povésit visaci zdmek.

- nerezovy spojovaci material

Veskeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exteriérovém prostfedi musi byt vyrobeny
z materiald nepodléhajici korozi (nerezova ocel, hlinik, zarové zinkovana ocel, Uprava polyesterem,
antikorozni natér). Do ocelovych vyrobkd s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim nesmi byt na stavbé
zasahovano (tzn. po Zarovém zinkovani nesmi byt do vyrobku vrtano, vyrobek nesmi byt svafen apod.).

3.3.38 Terénni upravy a zpevnéné plochy

Stavajici konstrukéni nasypy/terény, mimo pldorys nadrzi, budou opétovné zhutnény.

Novy okapovych chodnik a zpevnéné plochy u vstupnich otvorl do nadrzi NO3, budou tvofeny novymi
velkoformatovymi dlazdicemi (500x500x50mm), kladenymi do vrstvy betonové stabilizace. Stabilizace bude
ukladana na vrstvy hutnénych konstrukénich nasypl z drceného kameniva.

Novy pfistupovy chodnik a zpevnéna plocha u vstupu k OLK a saci jimce NO2, bude provedena obdobng,
avSak bude lemovana betonovych obrubniky. Dlvodem je ¢astéjsi vyuziti téchto komunikaci. Podklad téchto
komunikaci bude tvofen hutnénym kamenivem. Nové nasypy pod pfistupovych chodnik budou provedeny z
tFidénych frakci hutnéného kameniva. Podrobna skladba uvedena ve vykresové &asti. Sife nasypu musi byt
SirSi, nez Sife chodniku (chodnik Sife 2,0 m ... spodni hrana nasypové skladby $= cca 3,0 m). Nasypové
materialy mohou byt provedeny napf. z drceného kameniva, drceného stavebniho recyklatu apod.. Nasypy
majici konstrukéni charakter, budou hutnéné v celém profilu a jejich povrchova vrstva musi splfiovat
podminku dostate&né Uunosného podlozi pro komunikace, tzn. Edef,2 = 32 MPa. Do nasypu budou pouzity
zemni materidly splfiujici normové pozZadavky na zhutnitelnost, radioaktivni nezavadnost a inertnost z
hlediska vyluhu. Hutnéni bude provedeno vhodnou mechanizaci s ohledem na kryti uloZzenych instalaci.
Vlastni hutnéni bude probihat po vrstvach.

PFi vrstveni a hutnéni nasypovych téles musi byt mimo jiné zajisténa stabilita okraji vrstev proti erozi
povrchovou vodou. Zhotovitel prokaze u pouzitych nasypovych materiald mechanicko-fyzikalni vlastnosti,
zhutnitelnost, chemickou a pfip. radioaktivni nezavadnost. Hotové €asti zhutnénych nasypovych téles musi
byt chranény pred naslednym znehodnocenim mimo jiné pfed nefizenym pojezdem stavebnich stroji a
autodopravou. Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro $térkové
podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131.

Jako dlazebni materidl je poZadovana: vysoce pevnostni vibrolisovand dvouvrstva dlazba, oSetfend
systémem proti plsobeni povétrnostnich vlivil atd. , vysoka pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu
proti pojezdu, pusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek, nizka obrusnost, dobré adhezni vlastnosti.
Dlazebni material i obruby jsou uvazovany v pfirodni Sedé varianté. VySkové uspofadani musi respektovat
navazujici stavajici zpevnéné plochy a odvadét srazkové vody od objektu.

Do pozice lemujicich obrubnikll budou provedeny nové prvky, tvofené betonovymi prefabrikaty o
rozmérech 80x200x1000mm. Budou kladeny, v souladu s technickymi podminkami vyrobce, do betonového
lozZe.

Po provedeni pfedepsanych komunikaci a okapovych chodnikl budou nezpevnéné plochy uvedeny do
puvodniho stavu a nivelet. Pro zahoz vykopovych jam bude pouzit plvodni nebo novy nasypovy material
(stavajici bude posouzen z hlediska vhodnosti na zpétné vyuZiti). V pfipadé nutnosti vymény zahozu
vykopovych figur bude vyuzito vhodného materidlu z mistnich zdroju. Dotéené plochy budou finalné
upraveny vrstvou humézni zeminy a osety travnim semenem.

POZOR! V oblasti navrzenych vykopu se mohou nachazet stavajici podzemni sité arealové infrastruktury.
Zhotoviteli PD nebyl investorem dodan podklad o jejich pfipadné existenci. Pozndmky o provadéni zemnich
praci viz. oddil bouraci prace — exteriér. Po dobu otevieni stavebni jdmy musi pfipadné nalezené instalace
vhodnym zplsobem ochranény (zakryti, podepfeni atd.). Pfed zpétnym zasypem jamy bude pfizvan technik
— zodpovédna osoba investora k optické kontrole instalace. PFi zasypech bude postupovano v souladu
s technickymi poZadavky spravce / majitele sité (hloubka uloZeni, podsypy, obsypy, vystrazné prvky atd.).

3.3.39  Natéry

Nat&ry budou provadény dle pfislusné CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt ogistén a
odmastén.
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Veskeré pouzité dfevéné a dfevovlaknité prvky budou opatfeny systémovou impregnaci proti hnilobé a
dfevokaznym skuadctm !!!

3.3.40 Zarové zinkovani

Pro vybrané vyrobky, je navrZzena povrchova Uprava zarovym zinkovanim. Musi byt zpracovana
odpovidajici vyrobni dokumentace, ktera bude pred zahajenim vyroby pfedloZena autorovi této PD. VSechny
uzaviené prvky musi byt opatfeny vytokovymi otvory pro zinkovou lazef. Pozinkovan bude vzdy az zcela
dilensky dokonc€eny vyrobek. Veskeré otvory budou po dokon&eni povrchové upravy opatfeny plastovymi
zaslepkami. DalSi konstrukéni zasahy do pozinkovaného vyrobku jsou nepfipustné (vrtani, brouseni, svéareni
atd.). Povrchové Uprava zarovym zinkovanim musi byt provedena v souladu s CSN EN ISO 1461.

4 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

4.1 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusily provoz a uzivani
objektu. Je tfeba zaijistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani prachu do vnitfnich prostor.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své vyrobni pfipravy podrobny postup provadéni Uprav objektu a
prokazatelné s nim seznami pracovniky. Plan provadéni uprav objektu bude konzultovan s investorem a
uzivatelem objektu.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporu€enych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé&, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

4.2 Pouzité materialy

V8echny pouzité vyrobky, materidly a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpistiim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobkd dle platnych zakond.

V dokumentaci jsou vybrané materialy uvedeny specifikaci, ne obchodnim nazvem. Uvedené vyrobky,
hmoty, ¢&i jejich technické specifikace, urCuji minimaini standard poZadovanych vlastnosti. Tyto vyrobky
mohou byt po dohodé s GP nahrazeny vyrobky a hmotami stejnych, nebo lepSich kvalitativnich vlastnosti.

Veskeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exteriérovém prostfedi musi byt vyrobeny
z material( nepodléhajici korozi.

Pouzity PU tmel bude ve standardni kvalité, v€etné jeho podminek pouZiti.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment material( a doplfikovych vyrobkl pro specialni pouziti
— napf. hydroizolace, zatepleni, sanace betonovych konstrukci apod. V ramci systému jsou ureny
technologické postupy pfi aplikaci vyrobku, pozadavky na podklad, pFipravky pro pfipravu podkladu, ucelena
systémova feseni pro jednotlivé pfipady pouziti, doporucené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje
technickou podporu formou Skoleni firem a jejich zaméstnancl vcetné poradenské pomoci technika.
Systémova fedeni musi aplikovat firma s odborné proSkolenymi pracovniky.

Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkid nebo navrzenych feSeni. Veskeré alternativy
vyrobktl, materiald a odliSnych feSeni musi byt predlozeny projektantovi této ¢asti dokumentace
k odsouhlaseni. Zmény musi byt predlozeny v dostate¢ném predstihu a v odpovidajici formé tak, aby
se projektant mohl k véci u€inné vyjadrit. Za zmény provedené bez jeho védomi nebo proti jeho vali
nenese projektant zodpovédnost.

4.3 Hygienické pozadavky
Dotcené prostory zlstavaji i nadale pfirozené vétrany okny. Zplsob odvétrani vnitfnich prostor neni
meénén.
Navrzenymi Upravami jsou zlepSeny tepelné technické vlastnosti objektu (zatepleni stfechy nad m.&. 02).
Veskeré pouzité vyrobky musi splfovat poZzadavky Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§156 véetné predpist navazujicich!
4.4 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou
odstranény na zafizenich k tomu ur€enych. O nakladani s odpady v&.pfepravy bude vedena evidence (§39 a
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40 z4ak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokonéeni vystavby predloZena
referatu Zivotniho prostiedi.

4.5 Ochrana zdravi pfi praci

Provads§jici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potiebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s
tim seznamit pracovniky.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt uzivan, proto je nezbytné zajistit, aby nedochazelo
k nadmérnému pronikani hluku a prachu do uzivanych prostor. Rovnéz je tfeba zamezit volnému padu &asti
stavby pfi provadéni bouracich praci i nové navrzenych Uprav.

Bezpecnostni pfedpisy které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:

- Zakon €.262/2006 Sb. zakonik prace

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmén

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich zmén

Stavenisté, kde budou probihat bouraci prace bude v celém rozsahu fadné oploceno a oznaceno vietné
osvétleni dle platnych pfedpisu a norem.

Shazovani kusovych &asti z vyska je zakdzano.

PFfi praci na leSeni hrozi nebezpeéi padu zvolnych okrajd, sklouznuti ze Sikmych ploch, propadnuti
konstrukci atd. . Z téchto dlvodu musi byt pracovnici chranéni zajisténim pomoci ochranné a zachytné
konstrukce.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrzeny pfislusné predpisy o bezpecnosti prace a ochranné zdravi
pracovnikl konkretizujici opatfeni na zabezpeceni pohybu pracovnik( v prostoru vykopu, na ochranu proti
padu osob do vykopu a pro pohyb mechanizmu pfi okraji vykopu. Stejné tak musi byt dodrzeny pfislusné
predpisy o bezpecnosti prace a ochranné zdravi pracovnik( pfi ruénich pracich ve vykopu, strojnich pracich
ve vykopu a spole€nych ruénich a strojnich pracich ve vykopu. Prace pfi vykopavkach musi byt fizeny tak,
aby stény vykopu byly v kazdé etapé bezpecné proti sesuvu. V prostoru smykového klinu nezapazeného
vykopu se povrch terénu nesmi zatizit stavebni €innosti a objekty. Pfedméty a konstrukce nad terénem,
které nemuazou byt odstranény, musi byt vhodnym zpUsobem zabezpeceny proti ztraté stability. Pokud se ve
sténé vykopu objevi zbytky zdiva nebo velké balvany, které by mohly ohrozit pracovniky, musi byt ohrozené
misto vyklizeno a v praci je mozno pokracovat az po svaleni téchto pfedméti na dno vykopu. Vykopy vzniklé
v ramci bouracich praci budou zabezpeceny ochranou proti padu osob do vykopu.

4.6 Poznamky, provozni opatfeni a udrzba

Veskeré rozméry vyrobkl PSV a konstrukci jsou informativni. Pfed vyrobou je nutno detailné zaméfit
skute¢né rozmeéry jednotlivych otvorll a pro dany vyrobek zpracovat vyrobni dokumentaci, ktera bude pred
realizaci vyrobku odsouhlasena s projektantem a investorem. Vyrobky PSV jsou uvedeny v ,,katalog vyrobki
PSV*, ktery je soucasti této PD.

Stavbu a jeji jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béZznym zpusobem pouze k takovym Gcellm, kterym
byla urena projektem.
4.7 Vyrobni dokumentace

Na vybrané konstrukce a predevSim veskeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude pfedloZzena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.
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5 ZAVER:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych predpist vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Souéasti projektové dokumentace je pozarné bezpeénostni
feseni.

Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky a statické posouzeni nové navrzenych ¢asti stavby je
soucasti dodavky zhotovitele a pred zahajenim vyroby, &i stavebnich praci bude predlozena
generalnimu projektantovi a zastupci investora k odsouhlaseni. VSechny vztazné rozméry uvedené v
technickém popisu a ve vykresech je nutno ovéfit po rozkryti zbyvajicich konstrukci. Zalozeni rovin
ploch, napf. fasadnich a podlahovych rovin, zateplovaciho systému a dalSich uréujicich
vyty€ovacich linii na stavbé, v€. navaznosti na okolni konstrukce, musi byt odsouhlaseny generalnim
projektantem.

Variantni feSeni jsou mozna za predpokladu, ze nedojde ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a
ze budou odsouhlasena generalnim projektantem a investorem.

Dodavatelské firmé, ktera se zucastni vybérového fizeni o provedeni zakazky se doporucuje
podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku budouciho stavenisté.

Veskeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢astech projektové dokumentace na strané zhotovitele
pfi realizaci, budou feSeny pred zahajenim praci zhotovitelem za souéinnosti generalniho projektanta
akce v ramci placeného autorského dozoru projektanta (samoziejmé jednoznacéné pripadné chyby
v projektové dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na honoraf). V pfripadé, ze
generalnimu projektantovi nebude umoznéno vykonavat €innost placeného autorského dozoru na
stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé stavbou, ke
kterym nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila.

Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred pocéatkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!

Tato technicka zprava je nedilnou soucéasti projektové dokumentace.

V Hradci Kralové v 04/2020 Vypracoval: Petr Prochazka
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