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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU  

1.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětný objekt se nachází v areálu dopravního podniku Města Pardubice, mezi ulicemi Teplého a 
Milheimova. Areál je situován v zastavěném území obce Pardubice. Okolní zástavbu tvoří průmyslové 
objekty. Stavba se nachází v severní části areálu a její okolí je tvořeno převážně zpevněnými pojezdovými 
komunikacemi. Pouze ze severní strany je mezi vozovkou a budovou zatravněný pás. Území je rovinné. 

Řešená stavba je vybudována na parcela st. 7049/1, katastrální územ Pardubice – 717657.  

1.1.2 Zastavěné území a nezastavěné území 

Jedná se o zastavěné území. Objekt je součástí areálu Dopravního podniku, ležícího v průmyslové zóně. 

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Projektová dokumentace řeší výměnu vnitřního technologického zařízení čistírny odpadních vod, údržbu a 
nutné stavební úpravy s touto výměnou spojené a sanaci podzemních železobetonových nádrží na odpadní 
a technologické vody. Tvar a využití objektu se nemění.  

1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Není měněno. Objekt byl vystavěn v letech 1970-71. Po dobu své existence nezměnil tvar a využití. 
Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání stavby, ani tvarové úpravě. Zastavěnost území se rovněž 
nemění.  

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM  

PD řeší opravné a sanační práce stávajícího objektu.  

Původní územní rozhodnutí zůstává v platnosti (není doloženo). 

1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavby. Využití stavby tedy zůstává v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 

1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Není požadováno. 

1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Nejsou kladeny. 

1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

1.6.1 Geologický průzkum 

Není požadován.  

1.6.2 Hydrogeologický průzkum 

Není požadován. 

1.6.3 Stavebně historický průzkum  

Není požadován. 
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1.6.4 Ostatní průzkumy a rozbory 

Základní údaje o tvarovém a konstrukčním zpracování objektu a jeho konstrukcí byly zjištěny zaměřením 
stávajícího stavu, provedeného autorem projektové dokumentace. Doplňující informace byly získány 
z neúplné původní dokumentace, zajištěné z archivu stavebního úřadu.  

Jako doplňující průzkum poslouží realizace.  

1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Jedná se o stávající objekt, který není památkově chráněn, ani neleží v památkové zóně. 

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  
Stávající objekt neleží v záplavovém, poddolovaném, nebo jinak narušeném území. 

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ  

Staveniště bude vhodně označeno a bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 

Vnitřní prostory stavby budou chráněny proti pronikání prachu a nečistot ze stavební činnosti na okolní 
plochy a do navazujících částí objektu.  

V režii zhotovitele je zřízení ochrany stávajících konstrukcí před poškozením nebo znečištěním. Okolí 
stavby bude vhodným způsobem chráněno před vlivem stavby. Staveniště bude pravidelně uklízeno. Po 
dokončení stavebních prací budou všechny konstrukce a pozemky, znečištěné stavební činností stavby, 
uvedeny do původního stavu.  

Navržené stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území.  

1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN  
Nevyskytují se.  

1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

Nevyskytují se.  

1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ  

Jedná se o stávající objekt. Stávající způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 
Bezbariérový přístup není uvažován, neboť provoz dotčené části budovy vylučuje možnost pohybu, event. 
zaměstnání osoby se sníženou schopností pohybu, nebo orientace.  

1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE  

Realizace navržených úprav má zásadní vliv na provoz myčky vozidel, umístěné v hlavní části objektu. 
Práce musí být zhotovitelem naplánovány tak, aby odstávka technologie mycího procesu byla co nejkratší. 
Vybraný zhotovitel, v rámci své výrobní přípravy, vypracuje podrobný časový harmonogram, který bude 
zohledňovat nutnost výluk myčky vozidel. S tímto harmonogramem podrobně seznámí zodpovědného 
zástupce investora, který jej písemně potvrdí.  

Realizace některých prací, zejména činnosti, kde bude nutné využít k montáži, nebo skládání materiálů 
autojeřáb, jsou omezeny stávajícím trolejovým vedením před budovou. Jedná se o areálový trolejový rozvod, 
vedený nad osou přilehlé jednosměrné komunikace. Dle sdělení investora lze, po předchozí domluvě a 
včasném upozornění, vypnout přívod elektrické energie do tohoto vedení. Zhotovitel zvolí takovou 
mechanizaci, která umožní provedení montážních prací (osazení vnitřní technologie, osazení plastových 
vložek venkovních nádrží, osazení stropních panelů nad venkovními nádržemi) při zachování stávajícího 
trolejového vedení, pouze s odpojením od zdroje energie. Pouze v případě, že nebude možno práce provést 
jinak, bude přistoupeno k demontáži trolejí. Toto lze provést pouze v nevyhnutelných případech a po 
předchozí písemné dohodě s odpovědným zástupcem investora (DP Pardubice). Demontáž a zpětnou 
montáž poté provedou pouze a výhradně zodpovědní pracovníci investora! 
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PD uvažuje s nutností realizace zařízení staveniště vně objektu. Rozsah skladovacích ploch bude 
minimalizován operativním zásobováním stavby tak, aby materiál a prvky stavby byly zabudovány v co 
možná nejkratším časovém úseku. Vlastní zařízení staveniště bude realizováno po dohodě s investorem na 
jím zvoleném pozemku v dosahu stavby.  

Vyvolané a související investice se nevyskytují, neboť všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví 
investora a rovněž nutná časová výluka technologických procesů v hlavní budově se týká pouze 
majetkových zájmů investora.  

1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KN, NA KTERÝCH SE STAVBY UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ  
Kraj: Pardubický 
Okres: Pardubice   
Obec: Pardubice   
Část obce: Zelené předměstí   
Katastrální území: Pardubice 717657   
List vlastnictví: 12335   
parcelní 
číslo 

výměra 
[m2] vlastník druh využití 

p.c.2149/2 20756 Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Teplého 2141, Zelené předměstí, Pardubice 

manipulační plocha – ostatní plocha 

st. 7049/1 1936 Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Teplého 2141, Zelené předměstí, Pardubice 

zastavěná plocha a nádvoří 

 

1.15 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO  

Stávající stavba – nevznikají nová ochranné ani bezpečnostní pásma. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK  

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. 

2.1.2 Účel užívání stavby  

Stávající objekt dispozičně obsahuje : lakovnu … mycí linku pro osobní vozidla, nákladní vozidla a 
autobusy … prostory pro technologické zařízení mycí linky a čistírny odpadních vod.... sociální a 
technologické zázemí obou provozů. 

Dokumentace řeší: 

- výměnu technologie čistírny odpadních vod 

- přičlenění místnosti stávající šatny k provozu čistírny odpadních vod 

- změnu užívání stávajících místností sociálního zázemí na sklad 

- rekonstrukci a zateplení střešního pláště nad místností ČOV, velínu a přístupového schodiště 

- celkovou rekonstrukci venkovních nádrží na odpadní a technologické vody.  

Základní kapacity objektu (rozměry, dispozice, kapacita mycího provozu) zůstávají bez změn. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stávající objekt – trvalou stavbu. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou stanoveny, ani nově požadovány. Bezbariérové užívání se neřeší.  
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2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky nejsou kladeny. 

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nevyskytuje se. 

2.1.7 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

Zůstává stávající, není měněno. 

2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, třída energetické náročností budov, apod., 

Navrženými úpravami nedochází ke změnám spotřeby elektrické energie, vody, zemního plynu, ani ke 
zvýšené produkci splaškových, nebo dešťových vod.  

Zateplení objektu je uvažováno pouze lokálně, v oblasti zvýšené střešní roviny nad místností 02. Nejedná 
se o úpravy vyvolané požadavky na energetickou úsporu, ale o návrh prací nutných k rekonstrukci 
stávajícího poškozeného střešního pláště. Zateplení střešní skladby je logickým krokem při provádění 
rekonstrukce.  

Nová čistírna bude o jmenovitém výkonu Q = 2 l/s. 

Odhad technologů na základě již fungujících provozů a s přihlédnutím ke stávajícímu provozu myčky: 

množství odpadní vody 50 m3/den 

produkce kalu je běžně cca 4% celkového objemu = 2,0 m³ kalové vody za den 

účinnost procesu je cca 4% sušiny ze 100% kalové vody 

při předpokládané produkci znečištěných 50 m3/den je tedy produkce sušiny cca 40 kg/den. 

Poznámka: výpočet je orientační. Množství odpadního vysušeného kalu se může lišit dle stupně znečištění 
umývaných vozidel a v závislosti na počtu provedených mycích procesů.  

Podrobnosti o navrženém technologickém procesu a používaných chemických činidlech viz. D.01.ZT.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavebních prací:     podzim 2020, jaro 2021 

Předpokládané dokončení stavebních prací.     2021 

Bližší informace na dotaz u investora, dle finanční situace a získání stavebního povolení. 

Stavba bude probíhat v jedné etapě  

Orientační náklady stavby:       8 000 000 Kč bez DPH 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

- Bez požadavků - poloha, rozměry a tvar stávajícího objektu v zásadě nemění.  

2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

V platnosti zůstává stávající řešení. Na vlastní přístavbě objektu haly povrchových úprav dojde k: 

- v pozici okna do m.č. 02 bude odstraněno parapetní zdivo a vniklý montážní otvor bude osazen 
dvoukřídlovou vratovou výplní 

- střešní rovina nad místností 02 bude částečně navýšena o tloušťku tepelného izolantu a je navrženo 
doplnění bočními atikami.  

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
Hlavním bodem projektu je výměna odžilé technologie čištění odpadních vod z mycího procesu.  
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Upravovaná či čištěná voda je shromažďována v akumulační jímce. Dále je vedena přes venkovní odlučovač 
lehkých kapalin do venkovní jímky pro shromažďování mechanicky usazených kapalin. Jímka je vybavena 
měřením hladiny.  

Po započetí čistícího procesu je odpadní voda čerpána do trubkového hydraulického flokulátoru , kde jsou 
čerpadly dávkovány chemikálie pro koagulaci.  

Nadávkovaná voda natéká do koagulačního prostoru, kde probíhá tvorba vloček kalu, na něž se sorbuje 
znečištění. Voda protéká směrem dolů a ve spodní části koagulačního prostoru pod vestavbou obrací tok 
směrem nahoru do prostoru vločkového mraku ,kde dochází ke shlukování vloček kalu do větších komplexů. 
Vločky se stávají těžšími a sedimentují do kalového prostoru. 

V kalovém prostoru je umístěn shrabovák kalu s elektrickým pohonem. Shrabovákem je kal shrnován 
k vypouštěcímu potrubí. Kal je odpouštěn elektricky ovládanou armaturou, alternativně je odběr kalu 
prováděn odkalovacím čerpadlem. Vypuštění filtru je možno provést ruční armaturou.  

Odkalování je řízeno impulzy systému časování řídící jednotky. Čerpání kalu se provádí objemovým 
čerpadlem.  

Vyčiřená voda s úletem drobných lehkých vloček vystupující z prostoru vločkového mraku natéká do filtrační 
vrstvy, tvořené kuličkami napěněného polystyrenu, která je opřena o děrované filtrační mezidno. Ve filtrační 
vrstvě se drobné vločky zachytí a filtrovaná voda natéká do akumulačního prostoru vyčištěné vody. V horní 
části akumulačního prostoru je přepad, kterým vyčištěná voda gravitačně odtéká ze zařízení. Voda 
v akumulačním prostoru slouží pro regeneraci filtrační vrstvy zpětným proplachem. 

vyčištěná voda je gravitačním odpadním potrubím svedena do podzemní nádrže N03, odkud je znovu 
odebírána pro potřeby mycího procesu.  

Odpadní zakalená voda je čerpána do zásobníku – kalové jímky. Odtud je po naplnění vedena do kalolisu.  

Filtrační lis (kalolis) je zařízení, umožňující stlačení začištěného kalu a tím k separaci zbytkové vlhkosti. Po 
uzavření se ručně zapne plnící čerpadlo kalolisu. Kal je dopravován do komor, jejichž vnitřní prostor je 
opatřen filtračními plachetkami. Na plachetkách se usazují tuhé částice suspenze, kdežto kapalina (filtrát) 
prochází a přes drážkovaný povrch filtračních desek se dostává do dále do svodového žlabu. Vrstva kalu, 
která se usazuje v komorách. Po stlačení obsluha vypne plnící čerpadlo filtračního lisu, uzavře armaturu na 
výtlaku plnícího čerpadla a odtlakuje přívodní potrubí Desky jsou uvedeny do původního (oddáleného) stavu 
a koláč slisované kalové hmoty vypadne samovolně do pojízdné transportní nádoby.  

Po naplnění pojízných nádob pevným kalem je odpad ručně transportován přes místnost ČOV, 
elektrorozvodnu a v exteriéru po venkovním chodníku na hranu pojízdné komunikace. Zde ji převezme 
vysokozdvižný vozík a odveze ji na shromažďovací místo, situované v areálu podniku.  

Po přesunutí vozíku s kalem na vysokozdvižný vozík je kal transportován k sběrnému velkoobjemovému 
kontejneru. Kontejner bude vybaven víkem. Vysozvižný vozík zvedne nádrž nad kontejner a lehkým 
náklonem jej vyklopí. Nádoby na kal jsou konstruovány tak, že se při porušení těžiště vykloní (pro tento krok  
konstruovány). Prázdný vozík je umístěn zpět pod kalolis a proces je možno opakovat. 

Po naplnění je vyzvána svozová firma s atestací na likvidaci odpovídajícího druhu odpadu. Venkovní 
kontejner je zdvižen pomocí háku a hrazdy na nákladní vozidlo a odpad je odvezen k likvidaci.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
PD řeší výměnu technologického zařízení čistírny odpadních vod z automyčky, výměnu skladby střešního 

pláště a sanaci venkovních podzemních nádrží na odpadní a technologické vody. 

Bezbariérové užívání se neřeší. Výměnu technologického zařízení není nutné posuzovat z hlediska 
přístupnosti pro imobilní osoby, neboť způsob obsluhy technologie neumožňuje provádění těchto prací 
osobou se sníženou mobilitou, nebo schopností orientace.  

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Prostor technologie čistírny odpadních vod je místo s omezeným pohybem proškolených a odborně 

způsobilých osob, provádějících obsluhu a údržbu vlastního zařízení a dotčené části objektu.  

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat provozní řád nové čistírny odpadních vod. Dodavatel technologie 
je povinen proškolit obsluhu nového zařízení. 

Na žádost investora není navržen zádržný záchranný systém. Pohyb osob po střeše bude řešen 
provozním řádem, zpracovaným uživatelem, resp. bezpečnostním technikem podniku.  
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2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

2.6.1 REKONSTRUKCE ČOV  

Stavební objekt je vystavěn v roce 1970-71. Konstrukčně se skládá z železobetonových základových 
konstrukcí, zděných svislých stěn (z keramických cihel tl. 375 mm), železobetonových stropních konstrukcí 
(stropní desky a dutinové panely), okenní výplně jsou novodobé prky s rámy z vícekomorových plastových 
profilů, zasklená izolačním dvojsklem, stěny jsou omítané z obou líců, vnitřní dveře do prostoru ČOV jsou 
složeny z dřevěných křídel a ocelových zárubní, dveře z elektrorozvodny do exteriéru jsou složeny 
z plechových křídel, osazených do ocelových zárubní pro zazdění, podlahy v částech dotčených PD jsou 
betonové, bez dalších povrchových úprav.  

Řešené místnosti ČOV, šatny a místnosti sociálního zázemí jsou vybaveny základní elektroinstalací, 
vytápěním a zdravotně technickými rozvody a zařizovacími předměty. Technologické zařízení je připojeno ze 
samostatně jištěné pojistkové skříňky vedle vchodu.  

Nově je navrženo: 
- výměna technologického zařízení čistírny odpadních vod 
- výměna střešní krytiny nad místností ČOV, spojená se zateplením skladby 
- změna užívání - připojení místnosti, v současnosti využívané jako šatna, k dispozici čistírny 

odpadních vod 
- změna užívání – vybourání dělicích konstrukcí v místnostech sociálního zázemí a v ucelené 

místnosti vytvoření nového prostoru pro skladování náhradních dílů technologie myčky a ČOV 

S tím jsou spojeny další stavební práce:  
- vybourání montážního otvoru do vnější stěny prostoru a jeho následné osazení vratovou výplní 
- vybourání nových komunikačních otvorů mezi dotčenými prostory 
- obnova povrchových úprav stěna stropů v dotčených místnostech 
- výměna podlahových konstrukcí v dotčených místnostech 
- výměna instalací ZTB  

2.6.2 REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH  NÁDRŽÍ 

Venkovní železobetonové podzemní jímky a nádrže slouží k ukládání odpadních vod, předčištěných a 
vyčištěných technologických vod.  

1. jímka je sedimentační a je provedena bez pevného zastropení, pouze s demontovatelnými zákryty 
z prkenných dílců.  

2. jímka slouží ke skladování hrubě odkalených a mechanicky vyčištěných odpadních vod. Vestavěny jsou 
v ní filtrační komory, zakryté ocelovými poklopy.  

3. jímka slouží pro zadržení vyčištěných technologických vod, požívaných opětovně k mycímu procesu.  

Jímky č. 2 a 3 jsou zastropeny panelovými dílci a vyjma revizních vstupů jsou skryty pod úrovní terénu. 
Nad zastropenou částí jímky předčištěné odpadní vod jsou nezpevněné zatravněné plochy a pěší 
komunikace z betonových velkoformátových dlaždic. Část kalové jímky je z východní a severní strany 
opatřena ocelovým dvoutrubkovým ochranným zábradlím.  

Nově je navrženo: 
- odstranění a nahrazení stropních konstrukcí nad nádržemi N02 a N03 (havarijní stav nosné 

konstrukce) 
- provedení terénních úprav spojených s rekonstrukcí podzemních nádrží 
- odstranění části stěn podzemních jímek 
- výměna části technologického zařízení čistírny odpadních vod 
- provedení sanace ponechávaných částí podzemních jímek + osazení plastových dílců z PP 
- provedení reprofilace a hydroizolačních souvrství u ponechávaných částí venkovních 

železobetonových konstrukcí 
- provedení nového ochranného zábradlí a dřevěného zastropení venkovních jímek 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

2.7.1 Technologie ČOV 

Je samostatnou dodávkou konkrétního výrobce technologického zařízení. 

Čistírenský proces je založen na principu chemické koagulace, vločkového mraku a plovoucí filtrační 
vrstvy.  
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Upravovaná či čištěná voda je shromažďována v akumulační jímce, umístěné vně budovy, vybavené 
hladinovými sondami. Následný provoz je řízen automaticky.  

Čerpaná voda natéká do trubkového hydraulického flokulátoru s dávkovacímí čerpadly pro přísun 
chemikálií pro koagulaci (anorganický či organický koagulant a neutralizační činidlo). Dávkovaná voda 
natéká do koagulačního prostoru, kde probíhá tvorba vloček kalu, na něž se sorbuje znečištění. Poté je voda 
vedena do prostoru vločkového mraku, kde dochází ke shlukování vloček kalu do větších komplexů. Vločky 
sedimentují do kalového prostoru. Z kalového prostoru je kal odpouštěn elektricky ovládanou armaturou, 
nebo odkalovacím čerpadlem. Vypuštění filtru je možno provést i ručně. Vyčiřená voda s úletem drobných 
lehkých vloček natéká do filtrační vrstvy, tvořené kuličkami napěněného polystyrenu a opřeném děrovaným 
filtračním mezidnem. Drobné vločky zachytí a filtrovaná voda natéká do akumulačního prostoru vyčištěné 
vody. Vyčištěná voda odtéká do venkovní nádrže a je opětovně použita pro mycí procesy. Kalová voda je 
shromažďována v kalové jímce a po jejím naplnění zpracována v kalolisu. Produktem kalolisu je odpadní 
voda, která se vrací do čistícího procesu a pevný kal, který je odvážen na řízené skládky k likvidaci 

Výkonová řada ČOV 

      2 l.s-1 

Doporučený manipulační prostor nad filtrem 700 mm 

Napětí napájecí sítě     400 V 

Celkový instalovaný příkon   3,5 kW 

Provozní příkon (orientačně): 

 čerpadlo surové vody    0,55 až 1,5 kW/400 V 

 dávkovací čerpadla   0,017 kW/230 V; 1 x  0,37 kW/400 V 

          kalové čerpadlo    0,75 kW/400 V 

 pohon shrabováku   0,12 kW/400 V 

 kompresor    0,75 kW/400 V 

Kalolis 

Druh filtračního lisu (kalolisu)   komorový 

Formát desek     400 x 400 mm 

Uzavírání lisu     mechanicko-hydraulické 

Odsun desek     ruční 

Rozměry (d/š/v)    2175 / 640 /1360 mm 

Hmotnost prázdný    420 kg 

Počet filtračních desek   21 

Počet filtračních komor   20 

Tloušťka komory    20 mm 

Filtrační plocha    5,2 m2 

Materiál desek    PP 

Maximální výkon čerpadla kalolisu  7,5 m3/hod 

Typ čerpadla kalolisu    vzduchomembránové 

Hmotnost čerpadla    10 kg 

Pro úpravu vody a čištění odpadních vod se používají následující chemikálie: 

Koagulanty : 

- Preflok ( cca 40 %-tní roztok síranu železitého) 

- PAX 18 (polyaluminium chlorid - 17 % Al2O3) 

Neutralizační činidla : 

- NaOH (cca 50 %-tní roztok, ředí se dle potřeby) 

- Na2CO3 ( z pevné látky se připravuje cca 10 %-tní roztok) 
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Flokulanty : 

Používají se převážně anionaktivní flokulanty. Dávkuje se 0,1 %-tní roztok. 

 Dezinfekce, oxidační činidla: 

- NaClO ( konc. roztok 150 g  Cl2 v litru se ředí dle potřeby) 

- KMnO4 (dávkuje se cca 1 % roztok nebo v koncentraci dle potřeby)    

2.7.2 Zdravotně technické instalace 

Nově jsou řešeny vnitřní rozvody pitné teplé a studené vody. Potrubí jsou navržena z plastových materiálů 
PPR DN 15 až 25 mm v tlakové řadě PN 16. Ohřev teplé užitkové vody zajistí stávající zásobníkový ohřívač. 
Nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody teplé vody.  

V prostoru ČOV bude odkanalizováno umyvadlo. V místnosti kalolisu budou umístěny dvě podlahové 
vpusti. Do jedné vpusti bude přímo napojena kalová nádrž technologie ČOV. Potrubí z vpustí bude napojeno 
na přímo do přítokového kanálu odpadní vody z mycí linky. V prostoru skladu je navržena nová výlevka a 
umyvadlo. Oba zařizovací předměty budou napojeny na stávající potrubí splaškové kanalizace. Ostatní 
kanalizační rozvody jsou navrženy výhradně v provedení PP potrubí, spojovaného na hrdla  

2.7.3 Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění řešených prostor je stávající areálová, centrální výměníková stanice. V rámci 
navrhovaného řešení bude instalována nová otopná plocha sestavená z litinových článkových těles. Systém 
vytápění je stávající, dvoutrubkový, protiproudý s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. 

2.7.4 Elektroinstalace 

Veškeré stávající el. rozvody v řešených částech a určené pro provoz okolních neřešených prostor budou 
zachovány beze změny a tento projekt se jich netýká.  

Elektroinstalace rekonstruovaných částí interiéru bude provedena v napěťové soustavě 3/N/PE AC 50Hz 
400V/TN-C-S. Rozdělení soustavy bude provedeno ve stávajícím hlavním rozvaděči objektu.  

Normální ochrana před úrazem el. proudem bude provedena automatickým odpojením od zdroje, doplněná 
ochrana bude provedena proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním  

Potřebný příkon elektrické energie:  - technologie ČOV Pi = 3,5 kW + osvětlení Pi = 0,625 kW 

Instalované příkony celkem Pic = 4,125 kW 

Na základě požadavků PBŘ je instalován vypínací prvek TOTAL STOP pro potřebu vypnutí el. instalace v 
případě požáru. Vypínací tlačítko je osazené v m.02 a vypíná el. instalaci v prostorech místností 02, 03 a 04. 

Silnoproudé elektrorozvody budou provedeny kabely samozhášivými kabely  

V řešených prostorech objektu budou provedeny běžné zásuvkové rozvody 230V pro potřebu údržby a 
oprav. Dle požadavků investora/dodavatele technologie ČOV bude v prostoru 03 vyveden napájecí kabel pro 
napojení technologie ČOV – vývod WL1.4.  

V prostoru rozvodny 01 je osazena stávající hlavní ochranná přípojnice HOP – pásek FeZn 30/4 upevněný 
na zdi při vstupu do dílny. Od této hop budou napojeny vodiče pro přípojnice doplňkového pospojení prostor 
02, 03 a pro uzemnění bodu rozdělení soustavy TN-C na TN-S v poli 4 rozvaděče HR1. 

Před řešeným objektem je vedeno vrchní vedení areálového rozvodu venkovního osvětlení (VO), které 
bude v kolizi při stavebních pracích. Toto vedení je neseno nastávajících sloupech pro trolejové vedení. V 
délce cca 44m mezi dvěma sloupy bude toto vedení na jednom sloupu rozpojeno a vyvěšeno. Po dokončení 
rekonstrukce bude vrchní vedení opět navráceno do původního stavu. Dále je na stávajících sloupech 
trolejového vedení vedeno optické vedení na střechu objektu nad el.rozvodnu. Toto vedení není možné 
přerušit/rozpojit a bude tedy ze sloupu oproti objektu sejmuto a v nepřerušeném stavu smotáno a položeno 
na stávající střechu objektu, kde bude vhodně ochráněno proti poškození. Po dokončení stavebních prací 
bude opět dáno do původního stavu. 

Z důvodu montáže technologie proběhnou na střeše nad m.02 stavební práce. Stávající jímací vedení 
osazené na této střeše bude sejmuto a po dokončení stavebních prací bude osazeno zpět v původním 
rozsahu s použitím nového hromosvodového materiálu. 

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Je řešeno samostatnou částí této PD. 
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2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny měněné konstrukce, u kterých to bylo technicky proveditelné, jsou navrženy na doporučenou 
hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2011 (střešní plášť nad místností č. 02). 

2.9.2 Energetická náročnost stavby 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešena. 

2.9.3 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

2.10.1 Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 o odpadech, nařízení vlády č. 197/2003 
a předpisů souvisejících. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu 
životního prostředí. Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro 
skladování odpadů včetně zabezpečení nebezpečných odpadů. 

Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na skládku ukládat až nevyužitelné 
zbytky. 

2.10.2 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

PD řeší výměnu technologie ČOV a  s tím spojené stavební úpravy, výměnu střešního pláště a sanaci 
venkovních nádrží na odpadní a technologické vody.  

Provedením úpravy okenního otvoru za vratový dojde ke zmenšení prosklených ploch. Místnost však není 
trvalým pracoviště, obsluha zde provádí revizi automatického ovládání a doplňování chemikálií do zásobníků 
po domu několika minut denně. Zmenšení plochy denního osvětlení tak není na závadu.  

Přirozené větrání dotčených místností zůstává stávající – okny. Rušený střešní světlík není zdrojem 
denního osvětlení, neboť v dřívější době byl proveden neprůhledný podhled v místnosti. Stav se tedy nemění 
a denní osvětlení je zajištěno stávajícími okny.  

Zásobování technologie ČOV vodou zůstává stávající, bez požadavků na navýšení spotřeby. Navržené 
úpravy jsou pouze na instalací v interiéru. 

Odpadní potrubí pro likvidaci srážkových vod ze střechy je stávající, dotčeny jsou pouze výměnou 
okapového systému.  

Proces technologického čištění odpadních vod je bezodtokový. 

2.10.3 Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Navržené úpravy a jejich provádění mohou částečně negativně ovlivňovat navazující provozy v objektu. Po 
dobu stavby bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat potřeby investora na 
maximální zachování funkčnosti provozu a zamezí pronikání hluku a nečistot do vnitřních prostorů stavby.  

Na stavbě budou provedena opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí, zejména 
částí při provádění bouracích pracích a následně prací při krácení dřevěných částí stavby a práci s tepelnými 
izolanty.  

Během provádění navržených úprav budou budovy užívány. Po celou dobu realizace bude zachována 
prostupnost stávajících vchodů a komunikací v okolí objektu. Po celou dobu stavby musí být zabráněno 
poškození vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací. Po dobu stavby musí být zajištěn 
příjezd a přístup k objektu. V maximální míře bude dbáno na zabránění poškození komunikací, chodníků, 
inženýrských sítí či zeleně. Dodavatel po dokončení stavby uvede tyto plochy do původního stavu a nahradí 
případně vzniklé škody. 

Vlastní osazované zařízení je umístěno výhradně v interiéru a není zdrojem zvýšené hladiny hluku, vibrací 
a dalších posuzovaných ukazatelů. Okolní místnosti plní rovněž funkci technologického zázemí.  
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2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. PD řeší výměnu technologických zařízení a částečnou úpravu stavební dispozice. Místnosti 
nejsou navrženy k trvalému pobytu osob.  

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se.  

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Nevyžaduje se. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Navržené úpravy nejsou zdrojem hluku.  

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Nevyžaduje se. 

2.11.6 Ochrana proti agresivním spodním vodám 

Nevyžaduje se.  

Ochrana před agresivními vodami znečištěných technologických vod a zabránění jejich úniku do okolí je 
zajištěna použitím vhodných materiálů a stavebních hmot. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
Nejsou dotčena – zůstávají stávající. 

3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  
Nejsou dotčena – zůstávají stávající. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ  
Nejsou dotčena – zůstávají stávající.  

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  
Nejsou dotčena – zůstávají stávající. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU  
Neřeší se.  

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  
Neřeší se. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1.1 Terénní úpravy 

Neřeší se. Nivelety v okolí řešeného objektu zůstávají stávající.  

5.1.2 Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 
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5.1.3 Biotechnická opatření 

Nejsou navržena. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA  
Navržené stavební úpravy nemění poměry v dotčeném území. Uvažované změny nejsou zdrojem 

znečištění ovzduší, neprodukují hluk, ani nezvyšují množství produkovaných odpadů. 

Proces mycí linky a následného čištění odpadních vod je uzavřený, bez vypouštění vod do kanalizace. 

6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Nevyskytuje se. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Bez vlivu.  

6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA 

Není požadováno. 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Ochranná pásma nejsou navržena. 

Po dobu stavby budou zhotovitelem provedena bezpečností opatření zabraňující pádu předmětů z výšky. 
Tato opatření mohou vést k dočasným záborům ploch a komunikací v okolí objektu.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Není požadováno. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  

8.1.1 Spotřeby rozhodujících stavebních materiálů: 

Budou stanoveny na základě výběru konkrétních materiálů, dle technických listů a technologických 
předpisů výrobce. Součástí PD jsou výkazy výměr. 

8.1.2 Zajištění rozhodujících stavebních materiálů: 

Zajištění dodávky a uskladnění materiálů zajistí generální dodavatel samostatně. Materiály budou na 
stavbu dovezeny v takovém množství a termínu, aby došlo k jejich zabudování v co nejkratší době. 
Skladování bude umožněno v minimální míře přímo u objektu.  

8.1.3 Potřeby rozhodujících médií: 

Nejsou stanoveny.  

Pro stavební práce je nutno zajistit minimální dodávku elektrické energie a vody. Elektrická energie bude 
zajištěna staveništním rozvaděčem a voda přípojkou s přípojným místem v objektu s vlastním měřením 
spotřeby. Spotřebu energie si hradí stavba, cena dle aktuálního sazebníku a odběrového tarifu 
poskytovatele. Přípojné body budou v předstihu určeny investorem na základě dotazu od generálního 
dodavatele stavby. 
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8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ  
Není navrženo. Při provádění terénních úprav se předpokládá dostatečná vsakovací schopnost terénu. 

Řešení likvidace srážkových vod se nemění ani v průběhu stavby. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU  

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající a není dotčeno a nebude měněno. Dopravní 
obslužnost je zajištěna po místních obslužných (areálových) komunikacích, zasahujících až k řešenému 
objektu.  

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  
Při provádění úprav může docházet ke zvýšené produkci hluku a prašnosti. Na stavbě budou provedena 

opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí. Staveniště bude pravidelně uklízeno. 

Vybraný zhotovitel zajistí v předstihu koordinaci prováděných prací. S případnými omezeními bude 
investor, resp. uživatelé seznámeni v dostatečném předstihu.  

Zábory pozemků mimo vlastnictví investora nejsou třeba. 

Zhotovitel zajistí, aby byla přilehlá jednosměrná areálová komunikace vždy průjezdná. Při nutnosti 
krátkodobého přerušení provozu bude vždy v řádným předstihem informován zástupce investora.  

8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN  

Plochy dotčené stavbou jsou vymezeny střešní rovinou objektu, místnostmi v interiéru a plochami 
venkovních jímek.  

Požadavky na asanace a kácení dřevin se nevyskytují.   

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ)  
Jsou navrženy na pozemku p.č. 2149/2, který se nachází v majetku investora (na všech stranách okolo 

řešeného objektu). Zábor venkovního pozemku bude proveden v minimálním rozsahu dle potřeb zhotovitele.  

Stavební úpravy budou probíhat dle harmonogramu připraveného zhotovitelem. Sociální zázemí 
pracovníků bude zajištěno mobilním chemickým WC, umístěným mimo objekt.  

Pro možnost stání vozidel stavby se předpokládají běžná parkovací místa v místě stavby a blízkém okolí. 
Místa ke stání v areálu zajistí zástupce investora. Pro manipulaci a skládání stavebního materiálu bude 
využíváno zpevněných ploch v přímém okolí objektu. Šíře stávajících komunikací umožňuje zachování 
průjezdnosti komunikace při stání vozidel stavby v místě manipulace s dodávaným, případně odváženým 
materiálem. 

8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

V době výstavby a v průběhu bouracích prací se předpokládá produkce následujícího odpadu, za jehož 
likvidaci je zodpovědný dodavatel stavby (dle vyhl.č. 381/2001 Sb, vyhl.č.168/2007 Sb.): 

Beton, cihly, tašky a keramika 
Beton 125,0 t
Cihly 8,5 t
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo 0,2 t
Sklo 0,2 t
Plasty 0,2 t
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 1,6 t
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz 0,0 t
Hliník 0,1 t
Železo a ocel 2,0 t
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 0,1 t
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 70,0 t

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů.  
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Stavební suť a materiály vhodné k recyklaci budou nabídnuty zpracovatelské firmě zabývající se touto 
činností, nebo budou použity mimo stavbu. Kovové součásti stavby budou deponovány ve sběrnách a 
výkupech druhotně použitelných surovin. Ostatní materiály budou tříděny a likvidovány v souladu s platnou 
legislativou. 

8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN  
Zemní práce jsou navrženy v rozsahu nutném k provedení sanace pozemních nádrží a výměně 

poškozených stropních dílců těchto nádrží. Zemina z výkopku bude, po provedení povrchových úprav a 
pokud bude svou kvalitou odpovídat uvažovanému použití, z větší části navrácena na původní místo. 
Přebytky budou odvezeny na řízené skládky. 

8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  
Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro skladování odpadů 

včetně zabezpečení nebezpečných odpadů.  

Během bouracích prací a během realizace stavebních úprav budou vznikat odpady běžné ze stavební 
výroby – zejména hmoty s obsahem živic, stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 
stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při natírání konstrukcí, 
lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádob z kovů i z plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno 
na zabezpečené skládce, odděleně separované materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto 
odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Odpadní hmoty, materiál 
z bouracích prací, bude likvidován na příslušných skládkách a likvidace bude doložena příslušnými doklady.   

Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. 
č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního deníku.  

Shromažďování a přechodné skladování odpadů před jejích přepravou ke zneškodnění odbornými firmami, 
bude prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících odpadové 
hospodářství, zejména pak zákon čísl. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace jednotlivých druhů odpadů 
bude zajištěna smluvně s příslušnými odbornými firmami. Podle zákona o odpadech čís. 185/2001 Sb. 
v platném znění je povinností původce odpadů zajistit zneškodnění v případě, že jejich další využití není 
možné.   

8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce, jak vyplývá z pozdějších změní 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a 
požárního zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a 
prokazatelně s tím seznámit pracovníky. Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB  
Není požadováno. 

8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
Není požadováno. 

8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 
STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD.) 

Vybraný generální dodavatel díla, v rámci předvýrobní přípravy, vypracuje harmonogram provádění prací. 
Tento harmonogram musí respektovat požadavek investora na minimální dobu odstávky provozu mycí linky. 
Tento faktor je stěžejním požadavkem investora a musí být maximálně zohledněn! Harmonogram bude 
předložen k odsouhlasení investorovi a generálnímu projektantovi před začátkem stavební činnosti! 

Na stavbě budou provedena opatření proti nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po okolí, zejména 
částí po bourání, broušení apod. Staveniště bude pravidelně uklízeno.  

Během stavby bude objekt užíván. Po celou dobu stavby musí být stávající vstupy do budov přístupné. Po 
celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor vlivem rozpracovanosti stavebních prací. 
V maximální míře bude dbáno na zabránění poškození stávajících konstrukcí a prvků. Dodavatel po 
dokončení stavby uvede dotčené prostory do původního stavu a nahradí případně vzniklé škody. 
Podrobnosti budou dohodnuty na společné schůzce zhotovitele, majitele a zástupců uživatelů stavby.  

Před řešeným objektem je vedeno vrchní vedení areálového rozvodu venkovního osvětlení (VO), které 
bude v kolizi při stavebních pracích. Toto vedení je neseno nastávajících sloupech pro trolejové vedení. V 
délce cca 44m mezi dvěma sloupy bude toto vedení na jednom sloupu rozpojeno a vyvěšeno. Po dokončení 
rekonstrukce bude vrchní vedení opět navráceno do původního stavu. Dále je na stávajících sloupech 
trolejového vedení vedeno optické vedení na střechu objektu nad el.rozvodnu. Toto vedení není možné 
přerušit/rozpojit a bude tedy ze sloupu oproti objektu sejmuto a v nepřerušeném stavu smotáno a položeno 
na stávající střechu objektu, kde bude vhodně ochráněno proti poškození. Po dokončení stavebních prací 
bude opět dáno do původního stavu. Podrobně řeší oddíl D.01.EL této PD. 

Realizace navržených úprav má zásadní vliv na provoz myčky vozidel, umístěné v hlavní části objektu. 
Práce musí být zhotovitelem naplánovány tak, aby odstávka technologie mycího procesu byla co nejkratší. 
Vybraný zhotovitel, v rámci své výrobní přípravy, vypracuje podrobný časový harmonogram, který bude 
zohledňovat nutnost výluk myčky vozidel. S tímto harmonogramem podrobně seznámí zodpovědného 
zástupce investora, který jej písemně potvrdí.  

Realizace některých prací, zejména činnosti, kde bude nutné využít k montáži, nebo skládání materiálů 
autojeřáb, jsou omezeny stávajícím trolejovým vedením před budovou. Jedná se o areálový trolejový rozvod, 
vedený nad osou přilehlé jednosměrné komunikace. Dle sdělení investora lze, po předchozí domluvě a 
včasném upozornění, vypnout přívod elektrické energie do tohoto vedení. Zhotovitel zvolí takovou 
mechanizaci, která umožní provedení montážních prací (osazení vnitřní technologie, osazení plastových 
vložek venkovních nádrží, osazení stropních panelů nad venkovními nádržemi) při zachování stávajícího 
trolejového vedení, pouze s odpojením od zdroje energie.  

8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY  
Stavba tvoří jeden stavební celek. Stavební úpravy budou probíhat v jedné etapě.  

Postup stavebních prací musí respektovat požadavek na minimalizování času odstávky mycího procesu 
v hlavní hale. Časový harmonogram zpracuje vybraný zhotovitel na základě upřesňujících pokynů a 
požadavků investora. Realizace bude řešena za provozu!  
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Předpoklad zahájení/dokončení prací: na dotaz u investora – pravděpodobně v období podzim 2020, no jaro 
2021 … dokončení dle harmonogramu … předpoklad 2021.  

Projektem předpokládaná doba realizace díla: 

- Přípravná fáze - 6 týdnů 

- Převzetí staveniště 

- Harmonogram a technologický postup 

o Výrobní dokumentace 

o Dodatečný stavebně technický průzkum 

o Příprava dodávky technologie 

o Příprava dodávky plastových nádrží 

o Příprava dodávky železobetonových prefabrikovaných panelů 

- Bourací práce – bez úplného vyloučení provozu mycí linky – 1 týden 

- Bourací a připravené práce – vyloučení mycí linky z provozu – 2 týdny 

- Nový stav -  6 týdnů 

- Kompletace a finalizace díla –  1 týden 

- Kolaudace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, 04/2020 Vypracoval : Petr Procházka 


