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TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 

Stavba: Rekonstrukce haly povrchových úprav a nové čistírny odpadních vod                           
  SO 01 – Rekonstrukce ČOV  

Místo stavby: Areál Dopravního podniku města Pardubic, a.s., Pardubice 

Stupeň projektové dokumentace: Změna stavby před dokončením a                                          
          projektová dokumentace pro provádění stavby 

Objednatel: HMP top s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 27 50 21 80 

Zpracovatel: ATLANT “s.r.o.“, Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 48 17 22 51 

Datum: Duben 2020 

Zakázkové číslo zpracovatele: 09-HM20 

Podklady, užité normy a literatura: 

[1] Výkresy stávajícího stavu a rozpracované stavební výkresy akce (HMP top s.r.o.) 

[2] Prohlídka nosných konstrukcí a fotodokumentace (provedené autorem této technické 
zprávy dne 28.2.2020) 

[3] Dostavba Dopravního podniku města Pardubic – II. etapa. Hala denního ošetření 
(fragmenty projektové dokumentace, Průmstav, n.p. Pardubice, projektový útvar, datum: 
říjen-listopad 1969, zak.číslo: 92 33 02-2) 

[4] ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 
konstrukcí (2005) 

[5] ČSN EN 1990 (ed. 2, 73 0002) Zásady navrhování konstrukcí (květen 2015) 

[6] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení 
– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (Změna Z2, březen 
2010, oprava 1, únor 2010) 

[7] ČSN EN 1991-1-3 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem (červen 2013) 

[8] ČSN EN 1992-1-1 (ed. 2, 73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (listopad 2019) 

[9] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (září 2010) 

[10] ČSN EN 1993-1-1 (ed. 2, 73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (červenec 2011, změna A1, 
únor 2016, oprava 1, červen 2016) 

[11] ČSN EN 1996-1-1+A1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (listopad 2013) 

[12] ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: 
Obecná pravidla (září 2006, změna A1, červen 2014, oprava 1, září 2009) 
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[13] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (únor 2010) 

[14] ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (1987 - neplatná) 

[15] ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce (oprava 1, květen 1998, změna Z1, 
červenec 2010) 

[16] ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (duben 
2018) 

[17] ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace 
(leden 2016, změna Z1, září 2018) 

[18] ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí (Oprava 1, červenec 2011) 

[19] ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (1998) 

[20] Statické tabulky TP51 (SNTL Praha 1987) 

[21] Program FIN EC – Beton 2D, Betonový výsek, Zdivo (FINE s.r.o., verze 1.57, 
hardwarový klíč 4121/2, ATLANT “s.r.o.“) 

[22] Programový systém Scia Engineer 2017 (SCIA CZ, s.r.o., verze 17.1.2029, licence 
ATLANT “s.r.o.“) 

Úvodem 

Čistírna odpadních vod v areálu Dopravního podniku města Pardubic, a.s. sestává 
z prostor v 1. nadzemním podlaží (v přístavku haly denního ošetření), kde jsou umístěna 
technologická zařízení čistírny, elektrorozvodna a sklad, a ze tří nádrží zapuštěných pod 
úroveň povrchu terénu. Celá stavba byla postavená na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
dvacátého století podle projektové dokumentace [3]. 

Záměrem investora je provést rekonstrukci stavební části objektů čistírny a vyměnit 
technologické zařízení čistírny za nové. 

Tato část projektové dokumentace řeší: 

- opravu všech tří nádrží, 

- zajištění nadpraží otvorů navržených v nosných stěnách v 1. nadzemním podlaží, 

- podkladní betonovou desku a průmyslovou podlahu v místnostech č. 02 a 03 
v 1. nadzemním podlaží. 

Geologické poměry 

O geologických poměrech nejsou dostupné žádné podrobné údaje. Podle stavu všech 
konstrukcí, nadzemního objektu lze konstatovat, že založení je provedené správně. Stavebními 
úpravami zároveň nedojde k žádnému staticky významnému přitížení, které by vyžadovalo 
úpravu základů. Proto není třeba provádět dodatečný inženýrskogeologický průzkum, ale 
vzhledem k neznalosti geomechanických vlastností zemin je třeba u konstrukcí zatížených 
zemním tlakem při bouracích pracích i při pracích uvnitř nádrží postupovat obezřetně a 
rozpírat podélné stěny (podrobněji dále). 
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Popis stávajících konstrukcí 

Konstrukce přístavku haly 

Přístavek haly je nepodsklepený přízemní. Je přisazený k severní obvodové stěně haly 
denního ošetření (mycí haly), která má půdorysné rozměry asi 75 × 19 m. Přístavek má 
protáhlý půdorys šířky asi 6,1 m a délky téměř stejné, jako má hala. Prostory patřící k čistírně 
odpadních vod zaujímají jen malou část přístavku (délky asi 21,4 m). Přístavek má stěny 
zděné z cihelného zdiva a plochou střechu ze železobetonových stropních dílců (s největší 
pravděpodobností dutinových). Dotčená část přístavku má dvě rozdílné konstrukční výšky (asi 
3,30 a 5,05 m). V nižší části jsou stropní dílce pnuté v podélném směru a uložené na příčné 
průvlaky a/nebo příčné stěny, situované v modulových roztečích 3,0 m. Ve vyšší části jsou 
stropní dílce pnuté v příčném směru na světlý rozpon asi 6,05 m. Obvodová stěna má 
skladebnou tloušťku 0,375 m, příčné nosné stěny 0,25 m. Stěny jsou zděné z cihel typu CDm 
nebo z cihelných bloků. 

Nádrže 

Nádrže jsou situované těsně při severní obvodové stěně přístavku haly a mají celkové 
půdorysné rozměry 33,6 × 3,85 m. Konstrukčně tvoří jediný dilatační celek, provozně se dělí 
na tři nádrže označené N.01, N.02 a N.03. 

Nádrž N01 má půdorysné rozměry přibližně 10,2 × 3,85 m a hloubku asi 3,7 m (měřeno 
od vrchní hrany soklu). Je otevřená, podél přístavku haly je dovnitř nádrže konzolovitě 
vyložený deskový ochoz (vyložení je asi 0,30 m) tloušťky 0,30 m. Nádrž má dělicí 
přepadovou stěnu tloušťky 0,25 m a výšky 2,2 m. Tloušťka obvodového soklu je 0,35 m 
(u vnější podélné stěny) a 0,30 m (u obvodové příčné stěny), tloušťka vnější podélné stěny se 
předpokládá 0,35 m, příčných stěn 0,30 m, tloušťka vnitřní podélné stěny se odhaduje 
nejméně na 0,30 m. Předpokládá se, že dno ve větší komoře nádrže (v části nádrže označené 
ve stavebních výkresech N.01.1) je kryté nabetonovanou mazaninou z prostého betonu 
tloušťky asi 0,10 m. Nádrž je překrytá prkennými deskami kladenými do ocelových nosníků. 

Nádrž N02 má půdorysné rozměry přibližně 11,7 × 3,85 m a světlou výšku asi 2,55 m. 
Nádrž je zakrytá železobetonovou monolitickou deskou. Tloušťka desky je odhadnutá na 
0,30 m, celková tloušťka desky a zeminy je asi 0,95 m. Nádrž má ve stropě otvor celkových 
rozměrů asi 1,65 × 3,2 m, rozdělený do pěti komor. Stěny komor mají tloušťku 0,15 m. 
Tloušťka vnější podélné stěny a stěny společné s nádrží N.01 je 0,35 m, stěny společné 
s nádrží N.03 0,30 m, tloušťka vnitřní podélné stěny se odhaduje nejméně na 0,30 m. 

Nádrž N03 má půdorysné rozměry přibližně 11,7 × 3,85 m a světlou výšku asi 2,55 až 
2,60 m. Nádrž je zakrytá železobetonovou monolitickou deskou. Tloušťka desky je odhadnutá 
na 0,30 m, celková tloušťka desky a zeminy je asi 0,90 m. Nádrž má ve stropě otvor rozměrů 
asi 2,0 × 1,7 m. Tloušťka vnější podélné stěny je 0,35 m, stěny společné s nádrží N.02 0,30 m, 
tloušťka vnitřní podélné stěny se odhaduje nejméně na 0,30 m. 
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Popis stávajícího stavu 

Přístavek haly 

Stav nosných konstrukcí (jejich přirozená opotřebovanost) odpovídá stáří stavby. Nebyly 
zjištěné poruchy zdiva ani železobetonových stropních konstrukcí, které by bylo nutné řešit. 

Nádrže 

Železobetonové konstrukce nádrží vykazují následky dlouhodobého působení vody, v ní 
rozpuštěných chemických látek a klimatických vlivů. 

Nádrž N01 (na znečištěnou vodu) vykazuje na vnitřních lících stěn degradovanou krycí 
vrstvu betonu (beton je z říčního kameniva, cement je někde vyluhovaný, někde je ale krycí 
vrstva jako by „impregnovaná“ oleji přimísenými ve vodě). Vnitřní líc stěn je i místně 
mechanicky poškozený (patrně stopy po činnosti mechanismů při vybírání sedimentu). Krytí 
výztuže při vnitřním líci je dostatečné, pouze asi na dvou místech jsou v délce několika 
desítek centimetrů zcela odhalené svislé pruty. Odhalená výztuž je postižená korozí, ale 
působí rovněž dojmem, že se zde mohl uplatnit příznivý „konzervační“ účinek olejů 
přimísených ve vodě. Výztuž u vnějšího líce stěn, u této otevřené nádrže důležitější, je podle 
sondy provedené (ale pouze v mělkém výkopu při hlavě stěny) dostatečně krytá (lze 
odhadovat podobnou úroveň provedení jako na vnitřním povrchu), krycí betonová vrstva 
v zemině není narušená. Tento předpoklad je třeba při stavbě na více místech ověřit (provede 
autor této technické zprávy v rámci autorského dozoru). 

Nádrž N02 (na vyčištěnou vodu) vykazuje silné narušení prakticky všech vnitřních 
povrchů stěn i spodního líce stropní desky. Výztuž je v celé ploše odhalená a narušená 
hloubkovou korozí. Výztuž stropní desky je narušená výrazněji, stropní deska je v havarijním 
stavu. O vnějším líci stěn se předpokládá, že je v podobném stavu jako u nádrže N.01. Jeho 
stav není ale třeba zkoumat, protože při daných proporcích nádrže a navrženém způsobu 
rekonstrukce lze výztuž při vnějším líci stěn považovat s jistým zjednodušením za druhotnou. 

Nádrž N03 (na studniční vodu) vykazuje narušení vnitřních povrchů podobného 
charakteru jako nádrž N.02. Výztuž při vnitřních lících stěn i při spodním líce stropní desky je 
odkrytá, narušená hloubkovou korozí, ale v o něco menší míře než u nádrže N.02. Pro vnější 
líc stěn se předpokládá, že je v podobném stavu jako u nádrže N.01. 
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NAVRHOVANÉ ÚPRAVY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Dále jsou v textu této zprávy postupně popsané jednotlivé zásahy do stávajících nosných 
konstrukcí a konstrukce nově navrhované. V případech, kde je to potřebné, jsou uvedené i 
podrobnosti k bouracím pracím. Text této technické zprávy se odkazuje na čísla místností, 
která souhlasí se značením místností na výkrese stávajícího stavu a bouracích prací. 

Bourací práce 

V přístavku haly se vybourá průchod v příčné nosné stěně mezi místnostmi č. 02 a 03. 
Vybourají se podlahy a podkladní betonová mazanina v místnostech č. 02 a 03. Ostatní 
bourací práce jsou popsané ve stavební části projektové dokumentace. 

V nádrži N.01 se vybourá vnitřní příčná stěna a ubourá se konzolová deska v hlavě stěny 
podél přístavku. Odstraní se betonová mazanina ze dna větší komory. 

V nádrži N.02 se odtěží zemina a odstraní se stropní deska (na úroveň -0,950). Zcela se 
vybourají vnitřní stěny kolem vstupu do nádrže. Ubourá se hlava  stěny oddělující nádrže N.01 
a N.02 (na úroveň -0,150) a hlava obou podélných stěn v rozsahu budoucího vstupního otvoru 
do nádrže (na úroveň -0,150). 

V nádrži N.03 se odtěží zemina a odstraní se stropní deska a hlava všech stěn (na úroveň 
-0,950). 

 

Bourací práce, které si zasluhují poznámky, jsou podrobněji rozepsané 
v následujících bodech. Při bourání je třeba dodržovat obecně platná bezpečnostní 
opatření uvedená v závěru této zprávy. 

 

Bourání průchodu v nosné stěně mezi místnostmi č. 02 a 03 

Před zahájením prací se nejprve montážně podepře nižší stropní konstrukce. 
Podepře se v šířce prováděného otvoru, hranolem průřezu např. 140/140 mm délky 2,50 m 
rovnoběžným s dotčenou stěnou, ve vzdálenosti umožňují bourání a osazování překladů (max. 
1 m od stěny). Hranoly se podepřou po vzdálenostech max. 0,80 m standardními systémovými 
stojkami „25 kN“ založenými v patě na fošně. 

Průchod bude plně vybourán až po osazení překladů - během provádění lze ve zdivu 
vytvořit pouze nejnutnější průchod šířky 0,60 m s „přečnělkovou klenbou“. Překlady z dvojice 
válcovaných průřezů I-120 délky 2,50 m se budou osazovat standardním způsobem, postupně, 
po polovinách tloušťky stěny. Z jedné strany zdiva se vybourá drážka hloubky asi 80 mm a 
výšky 0,16 m, osadí se nosník I-120 a horní příruba se proti vrchnímu zdivu „vyklínuje“ – do 
spáry nad nosníkem se napěchuje zavlhlý beton (ne malta, ale betonová směs s kamenivem 
8 mm – nástroje „palička a prkénko“). Po dokončení se stejným způsobem provede překlad 
z druhé strany stěny. 
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Odstranění podlahového souvrství v místnostech č. 02 a 03 

Je navrženo celoplošné odstranění podlahy a podkladního betonu v místnostech 02 a 03. 
Jestliže se někde zjistí, že stávající podlaha má tloušťku 0,13 m nebo více, nebude se 
stávající podkladní betonová mazanina bourat a na stavbu se přizve statik, aby posoudil 
způsobilost stávající podkladní betonové mazaniny pro navrhovaný účel místnosti. Tam, 
kde je stávající podlaha tenčí než 0,13 m, platí to, co je uvedené dále. Vybourá se stávající 
podkladní betonová mazanina. V prahu otvoru (průchodu) mezi místnostmi č. 02 a 03 se 
odbourá vrch stávajícího základového pasu do úrovně spodního líce budoucí podkladní 
betonové desky. Jestliže se napojení budoucí podkladní betonové desky na základové pasy 
provede na ozub (to je možná varianta řešení vysvětlená dále v popisu podkladní betonové 
desky), odbourá se vrch základových pasů přečnívající přes vnitřní líc cihelného zdiva, takže 
se v hlavě základových pasů vytvoří průběžný ozub šířky asi 0,10 m pro uložení nové 
podkladní betonové desky. Při odstraňování podlahy a podkladního betonu (případně i při 
zmíněné variantě bourání ozubu v základových pasech) třeba u paty stěn postupovat velmi 
opatrně tak, aby se nenarušila vodorovná hydroizolace a aby byla způsobilá k napojení na 
novou vodorovnou hydroizolaci (viz též stavební část). Stávající zemina (podsyp) pod 
podkladní betonovou mazaninou se strhne na úroveň -0,350 - jestliže stávající podsyp tvoří 
štěrkopísek, postačí strhnout ho na úroveň -0,300. V tomto stádiu prací bude přizván statik, 
aby posoudil zeminu v podloží nové podkladní desky. V místnosti č. 02 pod zařízením 
„EVH filtr 2“ a v koncové části místnosti č. 03 pod zařízením „kalová nádrž s míchadlem“ se 
odstraní další vrstva stávajícího podsypu až na úroveň -0,500 (rozsah je vyznačen na 
stavebním výkrese 1. nadzemního podlaží). 

Bourání podlah v místnostech č. 01 a 04 řeší stavební část projektové dokumentace. 

Bourací práce v nádrži N.01 

Vnitřní příčnou stěnu lze vybourat bez zvláštních opatření. Vodorovná výztuž příčné 
stěny se na styku s podélnými obvodovými stěnami v délce 1 m zachová (odřízne se až 
v případě nutnosti po vytýčení plastových komor). 

Při bourání konzolové desky v hlavě podélné stěny se vybourá pouze beton, výztuž 
vytažená svisle ze stěny je nutné zachovat a zahne se do budoucího věnce (podélnou 
výztuž a výztuž vlastní konzolové desky, která nesouvisí se stěnou, lze odstranit).  

Betonová mazanina na dně větší komory nádrže (v části nádrže označené ve stavebních 
výkresech N.01.1) se odstraní bez zvláštních opatření. Bude pravděpodobně obtížné rozeznat 
vodorovnou pracovní spáru mezi vrchní lícem železobetonu a spodním lícem betonové 
mazaniny. V takovém případě je třeba bourání ukončit asi 20 mm nad vrchním lícem výztuže 
desky dna. Jestliže se zjistí, že dno není kryté betonovou mazaninou, ale že stávající dno 
tvoří řádná železobetonová deska, musí se bourání ukončit a přizvat statik, aby posoudil 
skutečný stav. Před jeho příchodem se provede pět sond do dna - v koutech větší komory 
nádrže a uprostřed. Sondy budou mít půdorysný rozměr 0,40 × 0,40 m a hloubku 0,15 m. 
V sondách se odstraní pouze beton, ale nesmí se poškodit výztuž. Začne se sondou v některém 
koutě. Kdyby se zjistilo, že výztuž dna končí v líci nebo před lícem stěny, půjde 
pravděpodobně o konstruktivní výztuž mazaniny. Sonda se v takovém případě prohloubí tak, 
až se narazí na skutečnou nosnou výztuž při vrchním líci desky dna. Další sondy se nebudou 
provádět a uvědomí se statik. 
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Bourací práce v nádržích N.02 a N.03 

Při odstraňování zeminy nesmí použité stavební stroje vjíždět na strop nádrží. 

Bourání stropních desek se bude provádět postupně, s průběžným odstraňováním 
napadaného materiálu. S postupem bouracích prací se musejí postupně, ve výšce 2 m nade 
dnem, vždy ve čtvrtinách délky nádrže, rozpírat podélné stěny. Postačí vždy rozepření 
dvojicemi systémových stojek s únosností „2 × 25 kN“ (dvě nad sebou). Cílem rozepření je 
nahradit rozpěrný účinek stropu proti dlouhodobým účinkům zemního tlaku v době, kdy 
mohou v blízkosti nádrží pojíždět stavební stroje. Rozepření se odstraní až před montáží 
plastových komor. 

Při bourání stropní desky a hlavy stěn se vybourá pouze beton, výztuž vytaženou 
svisle ze stěny je nutné zachovat a zahnout do budoucího věnce a/nebo do nové hlavy 
stěny upravené pro uložení nových stropních dílců. 

Stavební úpravy v přístavku haly 

Průchod v nosné stěně mezi místnostmi č. 02 a 03 

Zajištění nadpraží průchodu je popsané výše v popisu bouracích pracích. 

Nové podsypy v místnostech č. 02 a 03 

Jestliže to dovolí charakter zeminy, stávající povrch podloží (stávajícího podsypu) se 
zhutní (rozhodne statik v rámci autorského dozoru) a doplní se 50 mm čistého zhutněného 
štěrkopísku jako podklad pro provedení nové podkladní betonové desky na úrovni –0,300 
(podklad pro kladení výztužných sítí). V místech pod těžkými zařízeními v místnostech č. 02 a 
03 se doplní hutněná štěrkopísková vrstva mocnosti 0,20 m. 

Na vrchu nové štěrkopískové vrstvy by mělo být dosaženo hodnoty modulu deformace 
Edef,2 ≥ 30 MPa a poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 2,1 (statická zkouška podle normy [19]). Provádění 
zkoušky zhutnění může v rámci autorského dozoru zrušit statik, bude-li očividné, že hutnění je 
provedené „řádně“. 

Podkladní betonová deska v místnostech č. 02 a 03 

Nová podkladní betonová deska v místnostech č. 02 a 03 je navržená tloušťky 0,15 m, 
vyztužená celoplošně, blíže spodnímu povrchu, jednou vrstvou žebírkových sítí Sz ø 6/100 -
 ø 6/100 mm. Přesahy sítí budou min. 0,35 m v obou směrech. Sítě musejí být po obvodě 
místností dotažené natěsno ke stávajícím základovým pasům. V prahu otvoru přeběhne 
podkladní betonová mazanina přes snížený vrchní líc stávajícího základového pasu (bez 
přerušení výztužných sítí). Nová podkladní mazanina bude propojená se základovými pasy 
pruty ø R8 délky 0,65 m, vlepenými po 0,20 m do boku základového pasu (v úrovni 
výztužných sítí, do vrtu ø 12 mm, do hloubky 0,17 m). Podkladní beton je nutné provést na 
čistý zhutněný štěrkopískový podklad. Krytí sítí je navrženo 40 mm od spodního povrchu, 
spodní síť nutno klást na distanční podložky - doporučuje se provést je jako betonové terče 
v rastru 0,70 × 0,70 m. 
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Varianta napojení podkladní betonové desky na základové pasy. Propojení podkladní 
betonové desky se základovými pasy lze ve variantě provést na ozub (jak je zmíněno i 
v odstavci o bourání). V takovém případě je třeba podél nosných stěn odbourat vrch 
základových pasů přečnívající přes vnitřní líc cihelného zdiva (šířky asi 0,10 m) do úrovně 
spodního líce budoucí podkladní betonové desky. V hlavě základového pasu se tak vytvoří 
průběžný ozub pro uložení nové podkladní betonové desky. Sítě musejí být zatažené do ozubu 
v hlavě základových pasů (na celou šířku ozubu). V případě, že stávající základové pasy 
nebudou někde dávat možnost vytvořit ozub pro uložení podkladní betonové mazaniny, bude 
nová podkladní mazanina propojená se základovými pasy vlepenými pruty ø R8 jak, je 
popsáno u základní varianty řešení. 

Podlahy v místnostech č. 02 a 03 

Průmyslové podlahy v místnostech 02 a 03 jsou navrženy železobetonové, tloušťky 
150 mm (skutečná tloušťka v nejtenčím místě nesmí klesnout pod 130 mm), vyztužené při 
obou površích žebírkovou sítí Sz ø 6/100 - ø 6/100 mm. Přesahy sítí min. 0,35 m v obou 
směrech. Krytí sítí při obou površích je navrženo 35 mm. Je nutné použít sítí rozměrů 
6,0 × 2,4 m (AQ 60), aby se minimalizovalo množství přesahů, resp. aby se přesahy 
omezily pouze na jeden směr. Sítě je třeba stykovat přesahem „v jedné rovině“ (viz výkres 
D.01.ST.05). 

Podlahová deska musí být důsledně dilatačně oddělená od stěn. Smršťovací spáry jsou 
navržené šířky 3 mm a musejí být proříznuty v nejbližší možné době po vybetonování, do 
třetiny tloušťky desky a zatmeleny. Poloha smršťovacích spár je zakreslená na stavebním 
výkrese 1. nadzemního podlaží. Další přirozené smršťovací spáry se vytvoří na styku se 
stávajícími kanály. 

Kdyby bylo nutné (z prováděcích důvodů) provést pracovní spáru, bude řešená jako spára 
dilatační a bude situovaná do místa některé ze smršťovacích spár (pokud možno s menší 
frekvencí pojezdu při provozu). Úpravu případné pracovní spáry konzultujte s projektantem 
statiky. 

Nové podlahy v místnostech č. 01 a 04 řeší stavební část projektové dokumentace. 

Montážní nosník v místnosti č. 03 

Je navržen válcovaný nosník průřezu HEA-200 (výšky 0,19 m) přisazený těsně ke 
spodnímu líci stropní konstrukce. Nosník bude buď uložený 0,25 m do zdiva nosných 
podélných stěn, nebo (kdyby uložením došlo k narušení výztuže stávajícího věnce) bude těsně 
u podpor (u stěn) zavěšený do stropních dílců vždy dvěma šrouby M 24 přes roznášecí 
ocelový prvek na vrchním líci stropu – bude dořešeno v rámci autorského dozoru při rozkryté 
střeše a vytýčené poloze montážního nosníku. 

Stavební úpravy v nádrži N.01 

Dno nádrže bude zpevněné vyztuženou nadbetonávkou spřaženou se stávající deskou dna. 
Začištěný vrchní líc nadbetonávky vytvoří podklad pro uložení navrhovaných plastových 
komor. Stěny do výšky vrchní hrany plastových komor budou zpevněné přibetonovanou 
vyztuženou vrstvou, spřaženou se stávajícími stěnami. Vnitřní líc stěn nad vrchní hranou 
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plastových komor bude sanovaný - reprofilovaný sanačním systémem (adhezní můstek + 
tixotropní sanační malta). 

Dno i stěny se otryskají pískem až na zdravý beton. Při pochybnostech, které by mohly 
nastat v případě, že betonová krycí vrstva bude tryskání špatně vzdorovat, se provedou dvě 
vzorově otryskané plochy 1 × 1 m (jedna na stěně, jedna ve dně) a bude přizván statik, aby 
učinil rozhodnutí. 

Dno i stěny se po otryskání očistí důkladně tlakovou vodou. 

Na dno nádrže se provede 0,10 m silná nadbetonávka vyztužená uprostřed tloušťky 
žebírkovou sítí Sz ø 8/150 - ø 8/150. Síť bude kotvená v rastru 0,45 × 0,45 m sponami 
z betonářské výztuže ø R8, vlepenými do desky do vrtů ø 12 mm hlubokých 200 mm. Sítě se 
musejí dotáhnout natěsno k líci stávajících stěn. Sítě musejí být na celou šířku nádrže 
z jednoho kusu, stykování se provede pouze v podélném směru. Stykování se provede 
přesahem nejméně 0,45 m, sítě se budou stykovat „v jedné rovině“ (tzn., že stykované pruty 
v podélném směru nádrží budou ležet v jedné rovině a sítě je nutno střídat tak, aby pruty druhé 
osnovy byly jednou nahoře a jednou dole). Z uvedeného plyne, že je třeba použít sítě délky 
6,0 m (Q 335 A rozměrů 6,00 × 2,30 m nebo podobná - odstřih lze beze zbytku použít pro 
výztuž přibetonování stěn). 

V místě navrhované prohlubně se místo nadbetonávky stávající vrchní líc desky dna 
sanuje a reprofiluje na potřebnou úroveň (viz sanace stěn nad úrovní vrchní hrany plastových 
komor uvedená výše – na rozdíl od stěn se použije sanační malta s nivelizační schopností 
určená pro vodorovné povrchy). 

Jestliže se ve větší komoře ukáže, že stávající povrch dna je vrchním lícem železobetonu, 
neprovede se nadbetonávka, ale očištěný povrch se reprofiluje sanačním systémem (adhezní 
můstek + samonivelační sanační malta). Detailně rozhodne statik v rámci autorského dozoru, 
při kterém se musí vyřešit i navrhovaná prohlubeň. 

Přibetonování stěn nádrže je navrženo v tloušťce 0,10 m (plus 65 mm výplň komůrek 
stěny plastové komory - na výkrese tvaru je vždy kótována celková tloušťka 165 mm). 
Přibetonování bude vyztužené při vnějším líci s krytím 50 mm žebírkovou sítí Sz ø 8/150 - 
ø 8/150. Síť bude kotvená v rastru 0,45 × 0,45 m sponami z betonářské výztuže ø R8, 
vlepenými do desky do vrtů ø 12 mm hlubokých 200 mm. Do dna bude síť kotvená po 0,30 m 
příložkami z betonářské výztuže ø R12 délky 0,90 m, vlepenými do vrtů ø 16 mm, hloubky 
250 mm (včetně nadbetonávky dna). V koutech budou sítě po 0,15 m propojené příložkami 
tvaru „L“ z prutové výztuže ø R8 délky 0,50 + 0,50 m. Sítě musejí být na celou výšku stěny 
z jednoho kusu, stykování se provede pouze ve vodorovném směru. Stykování se provede 
přesahem nejméně 0,45 m, sítě se budou stykovat „v jedné rovině“ (tzn., že stykované pruty 
v podélném směru nádrží budou ležet v jedné rovině a sítě je nutno střídat tak, aby svisle 
jdoucí pruty byly jednou blíže stávající stěně jednou dále od stěny). Navržené sítě jsou 
zmíněné v odstavci popisující výztuž dna. 

Vnitřní příčná stěna je navržena s výztuží ze žebírkových sítí Sz ø 8/150 - ø 8/150 při 
obou površích, s krytím proti plastovým komorám 100 mm. Síť bude kotvená do dna i do 
podélných stěn po 0,30 m příložkami z betonářské výztuže ø R12 délky 0,90 m, vlepenými do 
vrtů ø 16 mm, hloubky 250 mm (včetně nadbetonávky dna). 

Věnec V1 nově ukončující podélnou stěnu při přístavku je navržen ve tvaru daném 
tvarem základového pasu přístavku. Vrchní líc bude proveden v příčném sklonu 10 mm 
směrem do nádrže. Od bočního líce základového pasu musí být věnec dilatačně oddělen 
50 mm EPS, na vrchním líci základového pasu podložen 50 mm EPS a v horní části dilatačně 
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oddělen od zdiva přístavku pruhem EPS tloušťky 20 mm. Vyztužení je prutovou výztuží, 
s krytím 35 mm. Výztuž vytažená z hlavy stěny se přihne k vrchnímu líci věnce. 

OBECNĚ PLATNÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k nižší kvalitě betonu je třeba vrty 
pro vlepení výztuže čistit dvakrát důkladněji, než předepisuje výrobce tmelu!!! 

Bezpečnostní zakrytí nádrže je navrženo z dřevěných podlážek osazených do ocelové 
konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří trojice ocelových nosníků pnutých napříč nádrží (dvou 
nových, průřezu I-120 a jednoho stávajícího, průřezu [-280. Tyto tři nosníky nesou 
„vrcholovou vaznici“ z dvojice úhelníků průřezu L 100×65×7, podlážky se osadí do 
„vrcholové vaznice“ a do úhelníků zabudovaných v hlavě podélných stěn. Bezpečnostní 
zakrytí je navržené na proměnné užitné zatížení charakteristické hodnoty 0,75 kN/m2. 

Stavební úpravy v nádržích N.02 a N.03 

Dno nádrží bude zpevněné vyztuženou nadbetonávkou spřaženou se stávající deskou dna. 
Začištěný vrchní líc nadbetonávky vytvoří podklad pro uložení navrhovaných plastových 
komor. Stěny budou zpevněné přibetonovanou vyztuženou vrstvou, spřaženou se stávajícími 
stěnami. Přibetonování se provede do výšky vrchní hrany plastových komor, které poslouží 
jako bednění. Nádrže budou zakryté prefabrikovanými stropními dílci. 

Dno i stěny se otryskají pískem až na zdravý beton a po otryskání se očistí důkladně 
tlakovou vodou. 

Na dno nádrže se provede 0,10 m (někde až 0,15 m) silná nadbetonávka vyztužená 
uprostřed tloušťky žebírkovou sítí Sz ø 8/150 - ø 8/150. Síť bude kotvená v rastru 
0,45 × 0,45 m sponami z betonářské výztuže ø R8, vlepenými do desky do vrtů ø 12 mm 
hlubokých 200 mm. Sítě se musejí dotáhnout natěsno k líci stávajících stěn. Sítě musejí být na 
celou šířku nádrže z jednoho kusu, stykování se provede pouze v podélném směru. Stykování 
se provede přesahem nejméně 0,45 m - platí zásady podrobně popsané u nádrže N.01. 

Stávající prohlubně v nádržích N.02 a N.03 se vyrovnají nadbetonávkou potřebné 
tloušťky. Nadbetonávka bude vyztužená při vrchním líci shodnými sítěmi jako standardní 
nadbetonávka, krytí sítí bude 35 mm. Nadbetonávka v prohlubních nebude spřažená s deskou 
dna. Při provádění standardních nabetonávek dna se vynechají nové prohlubně půdorysných 
rozměrů podle půdorysu na výkrese tvaru D.01.ST.03. 

Přibetonování stěn nádrže je navrženo v tloušťce standardně 0,10 m, v nádrži N.02 
místně méně (85 mm) i více (plus 65 mm výplň komůrek stěny plastové komory - viz popis 
u nádrže N.01). Přibetonování bude vyztužené při vnějším líci s krytím 50 mm žebírkovou sítí 
Sz ø 8/150 - ø 8/150. Síť bude kotvená v rastru 0,45 × 0,45 m sponami z betonářské výztuže 
ø R8, vlepenými do desky do vrtů ø 12 mm hlubokých 200 mm. Do dna bude síť kotvená po 
0,30 m příložkami z betonářské výztuže ø R12 délky 0,90 m, vlepenými do vrtů ø 16 mm, 
hloubky 250 mm (včetně nadbetonávky dna). V koutech budou sítě po 0,15 m propojené 
příložkami tvaru „L“ z prutové výztuže ø R8 délky 0,50 + 0,50 m. Sítě se musejí být na celou 
výšku stěny z jednoho kusu, stykování se provede pouze ve vodorovném směru. Stykování se 
provede přesahem nejméně 0,45 m - platí zásady podrobně popsané u nádrže N.01. 
Upozornění: Protože jsou sítě navržené na horním konci s ohybem, který olemuje hlavu stěny, 
musí být sítě, které se chtějí stykovat „v jedné rovině“, ohýbané jednou z rubu a jednou z líce, 
a tak i kladené. 
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Vnitřní příčná stěna v nádrži N.03 je navržena s výztuží ze žebírkových sítí Sz ø 8/150 
- ø 8/150 při obou površích, při dodržení stejných zásad jako u stěny v nádrži N.01. 

Vnitřní stěny v nádrži N.02 jsou navržené s výztuží z jedné vrstvy žebírkových sítí 
Sz ø 8/150 - ø 8/150 uprostřed tloušťky. Síť bude kotvená do dna i do navazujících stěn po 
0,30 m příložkami z betonářské výztuže ø R12 délky 0,90 m, vlepenými do vrtů ø 16 mm, 
hloubky 250 mm (včetně nadbetonávky dna). V koutech budou sítě po 0,15 m propojené 
příložkami tvaru „L“ z prutové výztuže ø R8 délky 0,50 + 0,50 m. 

Nová stropní konstrukce je navržena montovaná z plných železobetonových stropních 
dílců tloušťky 0,28 m. Dílce budou kladené do lože z cementové malty. Tloušťka lože po 
dotlačení musí být nejméně 20 mm – při kladení dílců je třeba, aby ložná malta měla 
tloušťku 35 až 40 mm. Maltové lože se nesmí vytvořit na vrchu stěn plastových komor, 
kde se položí (přilepí) pruh EPS tloušťky 20 mm a šířky 100 mm, který zabrání 
přímému přitížení vrchní hrany plastové nádrže. Stropní dílce se propojí se stěnami trny 
ø R16 délky 0,55 m vlepenými do vrtů hloubky 0,30 m a zabetonovanými do kruhových 
otvorů ø 100 mm ve stropních dílcích, navržených k tomuto účelu. Stropní dílce u otvorů mají 
navrženou svisle vytaženou výztuž k propojení s monolitickými obrubami. 

Pro pokračování věnce V1 platí to, co je uvedené u nádrže N.01, věnce V2 a V3 budou 
obdobně provázané se stěnami stávající výztuží vytaženou z hlavy stěny a přihnutou 
k vrchnímu líci věnců. Věnce budou propojené s monolitickým žebrem OB1 do obruby 
otvoru. Zbývající otvory do stropu jsou lemované obrubami ze žeber OB2 až OB4. 

Vrchní železobetonové konstrukce (věnce, obruby) budou vyztužené prutovou výztuží 
s krytím 35 mm. 

Stropní konstrukce nádrží je navržená na zatížení vlastní tíhou, tíhou zeminy (s případnou 
dlažbou – o hodnotě 10,0 kN/m2) a na proměnné zatížení o hodnotě 6,0 kN/m2. Všechny 
uvedené hodnoty zatížení jsou ve smyslu normy [5] hodnotami charakteristickými. 

Materiály: 

Třídy betonu podle normy ČSN EN 206+A1 [16] a ČSN P 73 2404 [17]: 

- nadbetonávky desky dna: 

   C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3, 

- přibetonování stěn a betonáž mezi plastovými nádržemi: 

   C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S5, 

- vrchní věnce a obruby otvorů vystavené povětrnosti: 

C 30/37 – XC4+XF1- Cl 0,4 - Dmax 16 - S3, 

- prefabrikované stropní dílce: 

   C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 16, 

- zálivky stropních dílců: 

   C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 8 - S5, 

- podkladní betonová deska: 

C 20/25 – XC2 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3, 



Areál Dopravního podniku města Pardubic, a.s. 

Rekonstrukce haly povrchových úprav a nové čistírny odpadních vod 

SO 01 – Rekonstrukce ČOV 

 13

- podlahy v místnostech č. 02 a 03: 

C 25/30 – XC3+XM2 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3. 

 

Ocel pro výztuž železobetonových konstrukcí: 

- prutová B 500 B (10 505 - R), 

- svařované žebírkové sítě (Sz). 

-  

Tmel pro vlepování betonářské výztuže a závitových tyčí: 

- dvousložková polymercementová malta určená k lepení betonářské výztuže a 
závitových tyčí do betonu s prokázanou únosností. 

-  

Sanační hmoty (nádrž N.01): 

- vlastní sanační hmota: 

o tixotropní, vyztužená vlákny, pro tloušťku jedné vrstvy 5 – 35 mm - pro stěny, 

o nivelační, pro tloušťku jedné vrstvy 5 – 30 mm - pro dno, 

o pevnost v tlaku ≥ 30 MPa (dle ČSN EN 12 190), 

o soudržnost ≥ 1,7 MPa (dle ČSN EN 1542), 

- adhezní můstek (zajišťující i protikorozní ochranu výztuže) - výrobek příslušný 
k použité sanační maltě. 

 

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k mastnotě usazené na stěnách nádrže N.01 konzultujte 
výběr sanační hmoty s výrobcem! 
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Obecné požadavky: 

Práce musejí být prováděné odborně, za dodržování všech platných bezpečnostních 
předpisů* a příslušných norem. 

 

Při bourání stropů nad nádržemi N0.2 a N.03 je třeba rozepřít podélné stěny, jak je 
popsáno v kapitole o bouracích pracích.. 

 

Kontaktní telefon na autora této technické zprávy je 495 408 923. 

 

V Hradci Králové 30.4.2020 
Ing. František Futera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekonstrukce COV DP Pardubice PP.doc 

                                                 
*  Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 


