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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 
Tato projektová dokumentace se týká rekonstrukce části objektu ,,haly povrchových úprav‘‘, který je součástí 
v areálu Dopravního podniku Pardubice. Konkrétně řeší rekonstrukci technologie čistírny odpadních vod 
zmíněného objektu, včetně navazujících stavebních úprav.. 

Dokumentace je vypracována v rozsahu pro ,,změnu stavby před jejím dokončením‘‘ a týká se pouze 
stavebního objektu SO.01. Původní dokumentace pro provedení rekonstrukce, byla vypracována v roce 
2017, pod zakázkovým číslem HMP2017-10-300. Dokumentace i následná realizace byla rozdělena do tří 
samostatných stavebních objektů.  

SO.01 – REKONSTRUKCE ČOV 

SO.02 – REKONSTRUKCE HLAVNÍ STŘECHY  

SO.03 – REKONSTRUKCE VEDLEJŠÍCH STŘECH 

Tato PD, resp. změna stavby před dokončením se týká pouze objektu SO.01 – REKONSTRUKCE ČOV 

Realizace opravy hlavního střešního pláště, (stavební objekt SO.02) byla provedena v průběhu roku 2018. 
Rekonstrukce vedlejších střech (SO.03) není v dohledné době, z důvodu finančních možností investora, 
v plánu.  

1.2 Změna oproti schválené PD z r. 2017 
Jak je uvedeno výše, tato změna vypracována v rozsahu stavebního objektu SO.01 – Rekonstrukce 
čistírny odpadních vod. 

Změny řešení vyplývají z požadavku investora na odlišný způsob zpracování a likvidace odpadních 
nečistot z technologického čistícího procesu.  

V dokumentaci z roku 2017 bylo zapracováno řešení, kdy byla likvidace odpadních kalů z reaktoru řešena 
stejně jako v době vzniku celého objektu, tedy v roce 1969. Odpadní kaly z čistícího procesu byly skladovány 
přímo v prostoru místnosti technologie ČOV, v plastové (laminátové) odpadní jímce, která se musela po 
naplnění kapacity přečerpat do cisternového vozu a nečistoty byly odváženy na řízenou skládku.  

Nový návrh počítá ze změnou technologie s tím, že odpadní látky z reaktoru ČOV budou skladovány 
v kalové nádrži a po jejím naplnění lisovány v kalolisu o který je nová technologie doplněna. Tento postup 
zajistí separaci zbytkové vlhkosti z odpadního kalu a tím povede k výraznému úbytku objemu skladovaného 
a následně také likvidovaného kalu. Kal bude obsahovat pouze zbytkové množství vlhkosti (do 4%). 
Vylisovaná voda se vrací do čistícího procesu a samotný výlisek bude skladován v exteriéru, v auto-
kontejnerech s víkem, které budou po naplnění odvezeny na řízené skládky. 

Se změnou technologického postupu souvisí i přidání technologických zařízení a tím zvýšené prostorové 
nároky na umístění technologie ČOV. K tomuto účelu byl investorem vyčleněn prostor stávající sousední 
místnosti č. 03, která byla dle dokumentace z roku 1969 využívána jako šatna, ale dnes je dlouhodobě bez 
využití. Stejně tak jsou bez využití jsou navazující místnosti, označené ve výkresové části PD čísly 04-10.  

Projektová dokumentace se také nově zabývá sanací, resp. celkovou rekonstrukcí venkovních 
železobetonových nádrží, jejichž železobetonová konstrukce je lokálně v havarijním stavu.  

1.3 Projekční podklady 
[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projektových prací 

[2] Snímek a výpis z katastru nemovitostí 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (autor této PD, 03 a 04/2017) 

[4] Tvarové zaměření řešených konstrukcí a vzdáleností (autor této PD, 04/2017) 

[5] Neúplná dokumentace pro stavební povolení 

,,Dostavba dopravního podniku města Pardubice – hala denního ošetření‘‘, zpracovaná v roce 1969 
Průmstavem n.p. Pardubice pod zakázkovým číslem 92-33-02-2 (zajištěno autorem této PD v archivu SÚ 
Pardubice, 04/2017) 

[6] Technicko – dodací podmínky ,,Filtrační stanice s plovoucí vrstvou – RPFN 10m³/hod, zpracované p. 
Dvořákem v červnu 1991 pod zakázkovým číslem 423-166.0103 
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[7] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (04/2012) 

[8] Fotodokumentace stávajícího stavu venkovních nádrží (autor této PD, 02/2020) 

[9] Tvarové zaměření venkovních nádrží a navazujících konstrukcí (autor této PD, 02/2020) 

1.4 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, a ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky. 

1.5 Údaje o staveništi 
Předmětný objekt se nachází v areálu dopravního podniku Města Pardubice, mezi ulicemi Teplého a 
Milheimova. Areál je situován v zastavěném území obce Pardubice. Okolní zástavbu tvoří průmyslové 
objekty. Stavba se nachází v severní části areálu a její okolí je tvořeno převážně zpevněnými pojezdovými 
komunikacemi. Pouze ze severní strany je mezi vozovkou a budovou zatravněný pás. Území je rovinné. 

Řešená stavba je vybudována na parcela st. 7049/1, katastrální územ Pardubice – 717657.  

Objekt je konstrukčně složen ze dvou, vzájemně přisazených staveb. Hlavní hmotu tvoří jednolodní hala, ve 
které se nachází provoz myčky a lakovny. Na severní straně je přisazen nižší jednopodlažní objekt, do 
kterého jsou umístěny pomocné místnosti s technologií myčky a čistírny odpadních vod a místnosti se 
sociálním zázemím zaměstnanců.  

2 STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 Historie stavby  
Řešený objekt byl projektován v roce 1969. Výstavba proběhla v letech následujících. Objekt od doby své 
výstavby slouží navrženému účelu bez přerušení provozu, nebo změny užívání.  

2.2 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 
Z archivu stavebního úřadu byla získána neúplná původní PD. Dokumentace obsahuje převážně hlavní 
stavební výkresy v měřítku 1:100. Protože byl tento podklad nedostatečný k uvažované projekční přípravě, 
provedl projektant zaměření volně přístupných částí stavby. Na základě obou těchto podkladů byla 
vypracována dokumentace stávajícího stavu, poskytující informace o základním tvarovém a konstrukčním 
zpracování objektu. U skrytých konstrukcí a skladeb, byla použita původní dokumentace a v případě, že tato 
nebyla pro dané místo k dispozici, byl zanesen předpoklad projektanta. Předpoklady vycházejí ze zkušenosti 
projektanta a uvažují s konstrukcemi a skladbami obvyklými pro období výstavby objektu.  

Tyto projekční předpoklady musí být ověřeny při realizaci, po rozkrytí konstrukcí. Realizace bude sloužit jako 
dodatečný průzkum. Rovněž vztažné detaily a rozměry v nich uváděné budou zhotovitelem korigovány na 
základě ověření skutečného stavu odhalených podkladních konstrukcí.  

V případě jakéhokoliv rozporu mezi uvažovanými skutečnostmi a skutečností zjištěnou při realizaci bude 
neprodleně informován autor této PD. V případě, že navržené řešení nebude v souladu se zjištěnými 
skutečnostmi, bude auto této PD vyzván k provedení korekce PD. Tyto úpravy budou prováděny na základě 
hrazeného autorského dozoru.  

2.3 Architektonické a dispoziční řešení 
Objekt je složen ze dvou hlavních, konstrukčně a tvarově odlišných celků.  

Hlavní hmotu objektu tvoří jednolodní hala, vystavěná na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 73,3 x 19,0m. 
Výška atik je 8,20 metru nad úrovní podlahové konstrukce v objektu. Konstrukčně se jedná o montovanou 
stavbu, jejíž nosnou konstrukcí jsou ocelové prvky, doplněné dozdívkami a monolitickými prefa dílci. Ve dvou 
třetinách půdorysu se nachází prostory pro mycí linku a v jižní třetině je situována lakovna.  

Hala je přístupná z východní a západní strany, kdy je do každého štítu osazena trojice vjezdových vrat. 

Na severní straně je k hale přistavěn nižší, jednopodlažní objekt, veltrem jsou situovány místnosti sociálního 
zázemí a technologické provozy myčky automobilů a čistírny odpadních vod. Délka tohoto přístavku je kratší, 
než hlavní hala. Stavba zabírá plochu o rozměrech 72,0m x 6,20 m a výška mírných plochých střech se 
pohybuje v rozmezí 3,30 – 5,30m nad úrovní podlahy. Přístavba je provedena v tradiční zděné technologii, 
železobetonovými stropy, tvořícími současně nosnou konstrukci střechy objektu. 
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Přístup je zajištěn dveřními otvory přímo z prostoru hlavní haly, nebo vedlejšími vstupy ze severní, venkovní 
strany. 

Na severní straně, blíže západnímu rohu objektu, jsou situovány železobetonové podzemní jímky - nádrže, 
sloužící ke skladování odpadních vod, předčištěných a vyčištěných technologických vod. Sedimentační jímka 
je provedena bez pevného zastropení, pouze s demontovatelnými zákryty z prkenných dílců. Filtrační 
komory jsou zakryty ocelovými poklopy. Jímky pro mechanicky přečištěné odpadní vody a pro vyčištěné 
vody, určené k dalšímu mycímu procesu, jsou zastropeny panelovými dílci a vyjma revizních vstupů jsou 
skryty pod úrovní terénu.  

2.4 Konstrukční systém, materiálové provedení 
Hlavní hala: 

Železobetonové základové patky a základové pasy B 13,5. 

Zděný parapet z keramických cihel tl. 375 mm, P10, zděných na M50 + dobetonávky z B 17 

Ocelová konstrukce jednolodní haly typ VŽKG – 65 – L8 S, modul 12/18 s předsazením štítových stěn o 
1,5m. Osová vzdálenost sloupů je 12,0m s mezisloupy ve vzdálenosti 6,0m. Vzdálenost střešních vazníků je 
6,0m. 

Pro zastřešení byly použity stropní panely SPIROL A.  

Stěnový plášť KOVO Prostějov, okna s ocelovými rámy a výplní z drátoskla. 

Podlahy jsou betonové, ošetřené nátěrem. 

Střecha je mírná, sedlového tvaru, se zvýšenými atikami u obou čelních štítů a centrálním hřebenovým 
světlíkem Skrz střešní plášť i světlík prostupují vzduchotechnická potrubí z pozinkovaného plechu.  

Přístavba:  

Základy: železobetonové základové pasy.  

Stěnový systém: zděný, provedený dle tl. zdiva a částí s poškozenými povrchovými úpravami, z keramických 
cihel tl. 375 (resp. 240 a 140) mm, doplněnými lokálně plnými cihlami a dobetonávkami. Nosníky nadpraží 
otvorů jsou předpokládány z železobetonových prefabrikátů.  

Zastropení: stropy na úrovni spodní hrany +3,000 jsou monolitické s tloušťkou desky cca 200mm, stropy nad 
schodištěm a velínem jsou železobetonové, monolitické desky o tloušťce cca 100mm. Nad prostorem ČOV je 
podle trhlin, viditelných na spodním líci, použito železobetonových stropních dílců - panelů. Dle vzdálenosti 
podpor je tloušťka konstrukce odhadnuta na 240mm (předpoklad … původní PD tuto konstrukci nepostihuje). 

V místnosti 04 (dle nového stavu) je část stropní konstrukce vynechána pro osazení střešního světlíku. 
Světlík probíhá i nad sousední místnosti, které tato PD neřeší. Pod světlíkem je proveden částečný podhled 
ze sololitových desek na dřevěné laťové konstrukci.  

Podlahy: V řešených prostorách jsou nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí tvořeny cementovými potěry a 
betonovými mazaninami (m.č. 01 a 02), povlakovými krytinami z PVC (m.č. 03) a keramickými dlažbami 
(m.č.04-10). Podrobnosti jsou vyznačeny v grafické části PD.  

Střešní plášť: nad prostorem ČOV je provedena stropní konstrukce z železobetonových panelových dílců, 
které tvoří současně i nosnou konstrukci střechy. Skladba střešního pláště, popsaná v projektové 
dokumentaci, vychází z předpokladu autora stavební části této PD. Ověřena je pouze střešní krytina 
z asfaltových pásů.  

Klempířské prvky: Jsou provedeny v rozsahu běžném pro podobné stavby. Lemování, okapové plechy, 
okapový sytém a další klempířské konstrukce jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu, u 
vybraných prvků doplněného ochranným nátěrem. 

Povrchové úpravy: Stěny jsou omítané z obou líců. Na vnitřním líci (v interiéru) jsou provedeny hladké, 
dvouvrstvé štukové omítky, na vnějším líci je jednovrstvá škrábaná omítka (břízolit). Spodní líce stropních 
konstrukcí jsou rovněž opatřeny dvouvrstvými štukovými omítkami.  

Výplně otvorů: Okna ve vnějším plášti řešené části objektu jsou novodobé výplně, s rámy z vícekomorových 
plastových profilů a se zasklením z čirého izolačního dvojskla. Okenní výplně do prostoru velínu a schodiště 
jsou původní prvky s dřevěnými zdvojenými rámy a dvojitým zasklením (mimo realizaci). Vnitřní dveře mezi 
elektrorozvodnou a místností pro technologii myčky a vnější dveře z elektrorozvodny do exteriéru jsou 
složeny z ocelových plechových křídel, osazených do ocelových zárubní pro zazdění. Ostatní dotčené dveřní 
výplně mají křídla dřevěná plná, nebo částečně prosklená, osazená rovněž do ocelových zárubní pro 
zazdění.  
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Řešené místnosti ČOV a navazující místnosti jsou vybaveny základní elektroinstalací, zahrnující silové a 
světelné rozvody a rozvody technologie. Technologické zařízení je připojeno ze samostatně jištěné 
pojistkové skříňky vedle vchodu.  

Vytápění zajišťují litinová žebrová tělesa, umístěná převážně pod okny a napojená na centrální rozvod 
vytápění budovy. Systém vytápění, stejně jako zdravotně technické instalace, jsou řešeny samostatnými 
částmi této PD.  

Venkovní objekty (nádrže): 

Venkovní železobetonové podzemní jímky jsou v PD označeny kódy N.01, N.02 a N.03.  

N.01 je jednokomorová železobetonová podzemní jímka, dělena cca ve třetině půdorysu sníženou 
přepadovou stěnou. Slouží k prvotní sedimentaci odpadních vod, přitékajících podzemní stokou z prostorů 
myčky. Je konstruována jako železobetonová podzemní jímka, bez pevného zastropení. Tloušťka 
obvodových stěn se pohybuje mezi 300-350 mm, střední snížená přepadová stěna je tloušťky 250 mm. 
Obvodové stěny jsou ukončeny 250-400 mm nad okolním terénem, případně komunikací. Na vnitřním hraně 
horního okraje obvodových stěn je osazen celoobvodový ocelový úhelník, sloužící pro osazení 
demontovatelných záklopů.  

Tloušťka dna nebyla ověřována. Je předpokládána opět 300–350 mm. Výška dna v levé části jímky (ozn. 
N.01.1) je na niveletě -3,400, v pravé části (N.01.2) na niveletě -3,500. Vzhledem k tomu, že nivelety dna i u 
ostatních nádrží jsou na úrovni -3,500, předpokládá projekt, že dno v prostoru N.01.1 je přibetonováno 
dodatečně.  

Zastropení je provedeno demontovatelné, skládá se z pomocné ocelové konstrukce, tvořící nosnou kostru a 
z dřevěných sbíjených podlážek v pozici záklopu. V roku nádrže N.01.1 je vytvořen strop, tvořící podklad pro 
podlahovou konstrukci pro samostatný vstup do místnosti ozn. 04. Stropní konstrukce je tvořena ocelovou 
výměnou z ocelových válcovaných nosníků (zapuštěnou pevně do stěn jímky), do které jsou vloženy 
prefabrikované stropní dílce PZD. Poté je provedena betonová mazanina, na které je osazen montovaný 
zákryt vstupu.  

Část kalové jímky je z východní a severní strany opatřena ocelovým dvoutrubkovým ochranným zábradlím.  

N.02 je jednokomorová, zastropená, železobetonová podzemní jímka, s vestavěnou komorou odlučovače 
lehkých kapalin. Vlastní jímka slouží k ukládání již sedimentovaných a mechanicky vyčištěných odpadních 
vod. Je konstruována jako železobetonová podzemní jímka, s pevným zastropením. Tloušťka obvodových 
stěn se pohybuje mezi 300-350 mm. Stěny a dno vloženého odlučovače lehkých kapalin mají tloušťku mezi 
120-220 mm. Obvodové stěny jsou ukončeny cca 950 mm pod úrovní podlahy interiéru. V části bez stropu, 
nad sací jímkou, jsou stěny vyvedeny nad terén a osazeny celoobvodovým ocelovým úhelníkem, sloužícímu 
pro osazení demontovatelných záklopů z prken.  

Tloušťka dna nebyla ověřována. Je předpokládána opět 300–350 mm. Dno je provedeno s minimálním 
spádem, který je směřován k zapuštěné sací jímce v jihovýchodním rohu dna.  

Zastropení je provedeno jako monolitická železobetonová deska. Tloušťka stropní konstrukce nebyla 
ověřována kopanými sondami. V části přilehlé k sousední N.01 je zastropení vynecháno. Je zde situována 
jednak odlučovač lehkých kapalin a dále sací jímka. . Filtrační komory OLK jsou zakryty ocelovými poklopy. 
Nad půdorysem sací jímky je proveden dřevěný demontovatelný záklop.  

Nad zastropenou částí jímky předčištěné odpadní vod jsou nezpevněné zatravněné plochy a pěší 
komunikace z betonových velkoformátových dlaždic. 

N.03 je jednokomorová, zastropená, železobetonová podzemní jímka. Slouží k ukládání již vyčištěných 
odpadních vod, připravených pro další opakované využití v mycím cyklu. Je konstruována jako 
železobetonová podzemní jímka, s pevným zastropením. Tloušťka obvodových stěn se pohybuje mezi 300-
350 mm. Obvodové stěny jsou ukončeny cca 950 mm pod úrovní podlahy interiéru. V části bez stropu, nad 
sací jímkou, jsou stěny vyvedeny nad terén a osazeny celoobvodovým ocelovým úhelníkem, sloužícímu pro 
osazení vstupního objektu. Původně zde bylo provedeno dřevěné zakrytí z prken a celoobvodové zábradlí.  

Tloušťka dna nebyla ověřována. Je předpokládána opět 300–350 mm. Dno je provedeno s minimálním 
spádem, který je směřován k zapuštěné sací jímce v jihovýchodním rohu dna.  

Zastropení je provedeno jako monolitická železobetonová deska. Tloušťka stropní konstrukce nebyla 
ověřována kopanými sondami. V jihovýchodní části jímky je zastropení vynecháno. Je zde situován vstup do 
jímky. Otvor ve stropní konstrukci je lemován železobetonovým ,,límcem‘‘, na jehož vrchní hraně je 
provedena montovaná dřevěná konstrukce vstupního objektu. V části volného výlezového otvoru je 
provedena vložená ocelová konstrukce, sloužící k reviznímu přístupu k instalacím EL a ZTI. Konstrukce se 
skládá z nosných prvků z válcovaných profilů a podlahové dílce tvoří pororošty.  

Nad jímkou vyčištěných vod jsou nezpevněné zatravněné plochy.  
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3 NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

3.1 Souhrn stavebních úprav 
Stavební úpravy řeší  

- výměnu technologického zařízení technologické čistírny odpadních vod, včetně požadované 
rozšíření prostorů pro využití technologií ČOV 

- stavební úpravy, vyvolané požadavky změny technologie čištěnícelková rekonstrukce venkovních 
jímekVzhled stávající budovy bude dotčen změnou, spočívající ve vybourání zdiva okenního 

parapetu u místnosti č. 02 a osazení nové vratové výplni do pozice stávajícího okna.  

Před začátkem a v průběhu provádění stavebních prací budou ověřeny všechny uvažované skladby a 
materiály u skrytých konstrukcí. Na základě zjištěných skutečností mohou být upraveny rozměry a skladby 
konstrukcí, obsažené v této dokumentaci. V případě zjištění nesouladu mezi skutečností a předpokladem PD 
budou práce zastaveny a autor této PD bude přizván k posouzení odkrytého stavu. 

3.2 Bourací práce 
Před započetím bouracích prací je zajistit bezpečné odpojení instalací elektro, vody a ústředního vytápění 
(viz. samostatné díly této PD). 

Při demoličních a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. Před 
zahájením bouracích prací, v rámci výrobní přípravy, vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy 
přesný technologický postup bouracích prací, způsob zabezpečení a ochrany zdraví pracovníků. Tento 
podklad bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění stavebních prací.  

Po dobu provádění stavebních prací bude nedotčená část objektu užívána. Proto je nezbytné zajistit, aby 
nebyly přerušeny přívodní instalace do těchto prostorů, nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a 
prachu do užívaných prostor. Rovněž je třeba zamezit volnému pádu částí stavby při provádění bouracích 
prací i nově navržených úprav. 

Jedná se především o tyto práce: 

Interiér  
- demontáž povrchových a části podpovrchových instalací elektro z řešených prostorů (profese EL) 
- odstranění zařizovacích předmětů, povrchových instalací a část podpovrchových instalací (profese 

ZT) 
- demontáž topných těles a povrchových instalací (profese UT) 
- demontáž technologického zařízení ČOV (profese ZT) 
 
- odstranění malby a dvouvrstvých štukových omítek ze stropu v m.č. 02 
- částečné odstranění nepevných částí omítkových úprav ze stropů m.č. 03-10 (do 20%) 
- v místnosti 05, 06, 08 (dle stávajícího stavu) odstranit pod světlíkem zbytky podhledu ze sololitových 

desek na dřevěné laťové konstrukci. 
- odstranění keramických obkladů a omítkových úprav a maleb ze stěn v m.č. 02 -10 (100%) 
- demontáž dveřních křídel v m.č. 04-10 … zárubně budou odstraněny při demolici příček 
- odstranění dělících příčkových konstrukcí z prostoru místností č. 04-10 
- odstranění betonových dlaždic z vnitřního parapetu okenního otvoru (2ks) 
- demontáž okenních výplní v m.č .02 (2ks) … provádět z vnitřního líce, pokud možno bez poškození 

fasády 
- odstranění ocelových zákrytů podlahových kanálků (včetně obvodových rámů) 
- odstranit rám vnitřní šachty ZT (350x350mm) 
- odstranění zvýšených podlahových soklů a základů 
- v m.č 01, 04-10 odstranění skladby podlahy po úroveň vodorovné hydroizolace + odstranění 

vodorovné hydroizolace podlahy … u stěn ponechat pruh šíře 100-150mm pro napojení nových 
souvrství 

- provedení dvou pažených jádrových vrtů do skladby podkladního betonu, konstrukčních násypů a 
zastropení odpadní stoky pod m.č. 03 

- kompletní odstranění podkladního betonu v m.č .02 a 03 
- odstranění konstrukčních násypů v ploše m.č. 02 a 03 na niveletu -0,350 
- provedení drážek pro vedení instalací ZT ve stěnách dle pokynů profesních specialistů … 

konstrukce bude odfrézována, nebo oboustranně naříznuta a dobourána … nepoškodit navazující 
zdivo 

- odbourání zdiva v oblasti parapetu okenního otvoru … oboustranně naříznout a poté odbourat … 
nepoškodit navazující zdivo 
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- odstranění vnitřních dveří mezi m.č. 01 a 02 (dřevěné dvoukřídlové, osazené do ocelové zárubně 
pro zazdění) + odstranění navazující příčkové konstrukce v rozsahu niky v nosné stěně. 

- osazení nových nosníků nadpraží nad budoucí otvory ve stěně mezi m.č. 02 a 03 a dále mezi 03 a 
04 … minimální délku uložení překladů je 150-200 mm v soudržném zdivu. Do nosné stěny mezi 
m.č. 02 a 03 jsou v dokumentaci navrženy nové překlady z ocelových nosníků I120. Nosníky budou 
osazeny do předem vytvořené drážky ve zdivu s dostatečnou úložnou délkou min. 200 mm na 
soudržném zdivu. Po osazení ocelových překladů na lože z cementové malty MC5, bude provedena 
dozdívka mezi nosníky (případně dobetonávka) a následně aktivace nosníků s ložnou spárou zdiva. 
Aktivace se provede vyplněním (pěchováním) spáry suchou cementovou maltou v kombinaci 
s dubovými klíny. Teprve po osazení nových překladů je možno vytvářet navržené stavební otvory. U 
osazení nového nadpraží mezi m.č. 01 a 02, resp. mezi 03 a 04 bude postupováno obdobně, pouze 
s tím rozdílem, že je navržen prefabrikovaný železobetonový překlad a zdivo mezi novým nosníkem 
a stávajícím průvlakem pravděpodobně při bourání vypadne a bude muset být nahrazeno. Nové 
stavební otvory budou vytvořeny řezáním, aby nedošlo k poškození navazujícího zdiva.  

- budou demontována dveřní křídla otvoru mezi m.č. 01 a exteriérem. V rámci stavebních prací bude 
posouzena možnost využití stávající zárubně tohoto dveřního otvoru. V případě možnosti 
nekonfliktního osazení nového křídla, bude zárubeň ponechána. V této PD a pro tvorbu cenové 
nabídky uvažovat s odstraněním zárubně, spolu s navazujícím příčkovým zdivem po stranách a 
v nadpraží.  

Exteriér – střecha 
- demontáž bleskosvodu v rozsahu střešního pláště nad m.č. 02 (profese EL.) 
- odříznutí části štěřínů požárního žebříku mezi střechami na niveletách +5,200 a hlavní střechou 
- odstranění nepevných povrchových úprav z požárního žebříku + celkové očištění a odmaštění 
- demontáž okapového systému střechy m.č. 02 
- demontáž okapových lišt, lemování u stěn a dalších pomocných klempířských prvků ze střechy m.č. 

02, nad velínem a schodištěm 
- demontáž oplechování okřídlí střechy m.č. 02, nad velínem a schodištěm 
- kompletní odstranění skladby střešního pláště nad m.č. 02 
- kompletní odstranění skladby střešního pláště nad velínem 
- kompletní odstranění skladby střešního pláště nad schodištěm 
- plošné přebroušení a očištění vrchního líce stropní konstrukce nad m.č. 02, velínem a schodištěm 
- odstranění omítkových úprav z podstřešní římsy velínu a nad schodištěm 

Exteriér – fasáda 
- odstranění oplechování vnějšího parapetu (2x) 
- odstranění vnějších omítkových úprav z vyznačených ploch, tedy čelní fasády m.č. 02 a bočních 

fasád v úrovni nadstřešních ploch. Hlavní plochu fasády odříznout od fasádních ploch 
ponechávaných. Boční fasády m.č. 02 budou odstraněny pouze nad úrovní lemujících plechů střech 
nad m.č. 01, resp. 03. Lemování a zejména skladby střešních plášťů nepoškodit!  

Exteriér - nádrže 
- demontáž venkovního ocelového zábradlí N.01, vč. odříznutí částí pevně zabetonovaných 

v podkladní konstrukci 
- demontáž dřevěných zákrytů jímek N.01 a části N.02 
- demontáž ocelových poklopů nad OLK, vč. rámů (4ks) 
- odstranění dřevěného objektu vstupu nad sací jímkou N.03 + vč. odstranění původního 

dvoutrubkového zábradlí 
- očištění vybraných ocelových úhelníků na vnitřní hraně horního okraje jímky N01 a části N02 + 

očištění od rzi a povrchových úprav (pískováním) 
- odstranění ocelového úhelníku na vnitřní hraně horního okraje jímky N01 – stěny u objektu ČOV a 

mezi N01 a N02 
- odstranění ocelových konstrukcí zastropení jímek (ocelový sloupek, ocelová ,,hřebenová vaznice‘‘, 

příčný ocelový prvek z Jaklu 60/100 mm a pomocné prvky 
- očištění ocelových profilů výměny pro provedení stropní konstrukce samostatného vstupu nad N.01 

do m.č. 04 (profil U280) od rzi a povrchových úprav (pískováním) .  
- odstranění stupadel revizních vstupů na vnitřním líci jímek N.02 a N.03 (stupadla z ocelových tyčí). 
- odstranění ocelové konstrukce vložené podlahy na vstupu do nádrže N.03 (nosná kostra 

z válcovaných profilů U100 + podlahy z ocelového pororoštu 
- vysekání 2x kapsy do stěny N01 (rozměr 200x200x200 mm) pro osazení nových příčných nosníků 
- vytvoření nového prostupu do ž.b. stěny mezi oddíly N02 a N03 
- demontáž dlaždic okapového chodníku v rozsahu půdorysu nádrží N02 a N03 
- odstranění chodníku z betonových dlaždic nad nádrží N02 
- provedení výkopové rýhy – odhalení vnějšího líce železobetonové stěny N01 
- provedení výkopových prací – odstranění zemin ze stropních konstrukcí nad nádržemi N02 a N03 
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- odstranění lapače střešních splavenin, resp. dešťového vtoku z litinového potrubí … zaústěno do 
N02 

- odstranění dělicí přepadové železobetonové stěny z nádrže N01 
- odstranění dodatečně doplněné mazaniny z dna nádrže N01.1  

(Předpokladem PD je existence dodatečně provedené betonové mazaniny, a to vzhledem k faktu, že 
tato sekce jediná má dno zvýšené o 100 mm oproti ostatním nádržím. Realizace bude sloužit jako 
dodatečný průzkum. Pokud bude zjištěno, že navýšení dna na niveletu -3,400 není provedeno 
dobetonávkou a je součástí vlastní ž.b. konstrukce, bude bourání zastaveno a projektant bude 
vyzván k návrhu náhradního řešení.)  

- odstranění železobetonové konstrukce stropní konzole a části navazující vrchní partie stěny N01,  
přilehlé k objektu ČOV. Jedná se o železobetonovou konstrukci o tl. cca 300 mm, která byla 
provedena současně s betonáží stěn hlavní jímky N.01. Vrchní část stěny bude odbourána, část 
výztuží ponechat jako propojovací.  

- odstranění železobetonové konstrukce odlučovače lehkých kapalin. Jedná se o železobetonovou 
konstrukci se stěnami a dnem tl. 120-220 mm, které byly provedeny současně s betonáží hlavní 
jímky N.02. Od vnějších stěn jímky bude konstrukce odlučovače odříznuta! 

- odstranění železobetonové konstrukce ,,límce‘‘ lemujícího vstupní otvory do N02 a N03 
… v této fázi zůstává z venkovních nádrží pouze nosná vnější konstrukce, tedy dna a obvodové stěny … 
- očištění všech vnitřních, vrchních a části odhalených vnějších líců železobetonové konstrukce jímek 

(mechanicky + tlakovou vodou) … odstranění nepevných částí povrchu ž.b. konstrukcí … očistění 
odhalených výztuží ž.b. konstrukcí + odstranění korodovaných odhalených výztuží (předpoklad PD je 
odstranění výztuží do 20% plochy stěn a podlah).  

- demontáž technologických rozvodů mezi jímkou N.03 a interiérem (myčkou) je na straně pracovníků 
investora 

 

Výkresy stávajícího stavu s vyznačením bouracích prací jsou obsaženy v projektové dokumentaci. 

Při provádění prací je nutné brát na zřetel, že nedotčené části objektu budou částečně využívány i po dobu 
realizace. Stavební práce musí být plánovány, posuzovány a organizovány s ohledem na tuto skutečnost. Je 
nepřípustné, aby konstrukce byla vystavena nepříznivým klimatickým vlivům (zejména dešťovým srážkám) 
bez dostatečné ochrany (hydroizolace). 
Bourací práce a celkový postup výstavby je třeba zvolit tak, aby odstávka technologie byla co 
nejkratší a provoz v objektu a mimo něj nebyl výrazněji omezen.  
V oblasti provádění výkopových prací nejsou vedeny podzemní veřejné sítě. Nelze však vyloučit 
existenci podzemních sítí v majetku investora (areálové rozvody apod.) Pasport těchto sítí nemá 
investor k dispozici. Zemní práce je proto doporučeno provádět ručně, nebo pouze s využitím drobné 
mechanizace a s nejvyšší opatrností. Pojezd stropních konstrukcí nad nádržemi N.02 a N.03 je nutno 
vyloučit. Není známa únosnost těchto konstrukcí a jejich stav je minimálně na spodním líci havarijní.  

3.3 Nové prvky a konstrukce  

3.3.1 Statické posouzení  

Po provedení bouracích prací a vyčištění exteriérových jímek bude na stavbu, v rámci hrazeného AD) 
přizván statik. Jeho úkolem bude: 

- posouzení stávajících konstrukcí dna a ponechávaných částí stěn nádrží N.01, N.02 a N.03. 

- posouzení kvality a únosnosti podkladního betonu v místnostech 01 až 04 (dle nového stavu).  

- posouzení kvality a únosnosti stropní konstrukce nad m.č. 02 (ČOV) 

Závěrem posouzení bude minimálně zápis do stavebního deníku, hodnotící výše uvedené konstrukce 
z hlediska kvality, vyztužení, provedení podkladních vrstev atd., vč. závěru stanovujícího možnost využití 
těchto konstrukcí pro další období a nové zatížení. V případě zjištění nevyhovujícího stavu je možná 
nutnost zastavení stavebních prací a v rámci hrazeného AD úprava projektové dokumentace.  

3.3.2 Průzkumné práce 

Průzkumné práce u venkovních nádrží byly částečně provedeny při jejich vypuštění v termínu 02/2020. 
Vizuálně byly revidovány vzdušné líce konstrukcí. Vlastní realizace bude sloužit jako doplňující průzkum. 
V předstihu se doporučuje provedení:  

- sondy v oblasti zastropení nádrží N02 a N03. Účelem je zjištění mocnosti - tloušťky stropní desky a 
tím i určení vrstvy zemin na stropní konstrukci.  
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- provedení destruktivní sondy do stěny, případně dna venkovních nádrží. Slouží pro ověření 
stávajícího stavu nosné výztuže v blízkosti nejvíce poškozených míst. Sondou bude ověřen stávající 
stav výztuže, použitý průměr hlavní nosné výztuže a rozdělovací výztuže, poloha výztuže 
v konstrukci, mocnost ochranné betonové vrstvy, stupeň karbonatace betonové vrstvy atd. 

- provedení destruktivní sondy do interiérových podlah. Účelem je ověřit skladbu a mocnost 
podlahových konstrukcí a podkladního betonu.  

K provedeným výše popsaným sondám a zkouškám bude přizván statik s autorizací v oboru statika a 
dynamika staveb, který konstrukce posoudí v kontextu navržených stavebních úprav.  

3.3.3 Úpravy nosných a nenosných stěn 

Spočívají v úpravách stávajících a vytváření nových stavebních otvorů v nosných i nenosných stěnových 
konstrukcích. Postup bourání nových otvorů i osazování nosníků nadpraží je popsán v odstavci 3.2 - Bourací 
práce / Interiér. 

Navržené dozdívky budou provedeny z materiálu obdobné kvality a formátu, jako je stávající zdivo. 
Předpokládá se zdivo z keramických tvárnic CDm. Nové dozdívky budou se stávajícím zdivem řádně 
prokotvovány pomocí provázání ,,do kapes‘‘, nebo pomocí ocelových kotevních prvků. Zdění bude 
prováděno na maltu MC5.  

3.3.4 Konstrukční násypy v interiéru 

Budou nově realizovány v trase ležaté kanalizace a pod novými podkladními betony (m.č. 02 a 03). 
Z důvodu nebezpečí sesuvu stávajících násypů z pod ponechávaných podkladních betonů, je doporučeno 
provést, ihned po odstranění vybraných podkladních betonů, stabilizaci čel stávajících násypů.  

Stávající odhalené konstrukční násypy (v m.č .02 a 03) budou před prováděním nových podkladních 
betonů znovu zhutněny dle požadavků části D.01.ST této PD.  

Jestliže to dovolí charakter zeminy, stávající povrch podloží se zhutní (rozhodne statik v rámci autorského 
dozoru) a doplní se 50 mm čistého zhutněného štěrkopísku. Konstrukční násyp bude sloužit jako podklad pro 
provedení nové podkladní betonové desky na úrovni –0,150/-0,300. Dle kvality stávající podsypové 
konstrukce může být požadována výměna části konstrukčních násypů, v oblasti pod těžkými prvky 
technologie ČOV (viz. podmínky D.01.ST.01). 

Na vrchu nové štěrkopískové vrstvy by mělo být dosaženo hodnoty modulu deformace Edef,2 ≥ 30 MPa a 
poměru Edef,2/Edef,1 ≤ 2,1 (statická zkouška podle normy [13]). Provádění zkoušky zhutnění může v rámci 
autorského dozoru zrušit statik, bude-li očividné, že hutnění je provedené „řádně“. 

3.3.5 Podkladní beton: 

Ve vybraných místnostech ponechán stávající (viz. podmínky odstavce 3.3.1).  

V místnostech č. 02 a 03 bude proveden nový podkladní beton. Nová podkladní betonová deska je 
navržena tloušťky 150 mm, vyztužená bude celoplošně, blíže spodnímu povrchu, jednou vrstvou žebírkových 
sítí Sz ø 6/100 - ø 6/100 mm. Přesahy sítí budou min. 350 mm v obou směrech. Sítě musejí být po obvodě 
místností dotažené natěsno ke stávajícím základovým pasům. V prahu komunikačního otvoru, mezi m.č. 02 
a 03, přeběhne podkladní betonová mazanina přes snížený vrchní líc stávajícího základového pasu (bez 
přerušení výztužných sítí). Nová podkladní mazanina bude propojená se základovými pasy pruty ø R8 délky 
0,65 m, vlepenými po 200 mm do boku stávajících základových pasů (v úrovni výztužných sítí, do vrtu 
ø 12 mm, do hloubky 170 mm). Podkladní beton je nutné provést na čistý zhutněný štěrkopískový podklad. 
Krytí sítí je navrženo 40 mm od spodního povrchu, spodní síť nutno klást na distanční podložky - doporučuje 
se provést je jako betonové terče v rastru 700 x 700 mm. 

Rovněž desky podkladního betonu pod instalačním kanálem budou s podkladním betonem (v úrovni -
0,150/-0,300) řádně propojeny probíhajícími výztužnými sítěmi.  

//Varianta napojení podkladní betonové desky na základové pasy. Propojení podkladní betonové desky 
se základovými pasy lze ve variantě provést na ozub. V takovém případě je třeba podél nosných stěn 
odbourat vrch základových pasů, přečnívající přes vnitřní líc cihelného zdiva (šířky asi 0,10 m), do úrovně 
spodního líce budoucí podkladní betonové desky. V hlavě základového pasu se tak vytvoří průběžný ozub 
pro uložení nové podkladní betonové desky. Sítě musejí být zatažené do ozubu v hlavě základových pasů 
(na celou šířku ozubu). V případě, že stávající základové pasy nebudou někde dávat možnost vytvořit ozub 
pro uložení podkladní betonové mazaniny, bude nová podkladní mazanina propojená se základovými pasy 
vlepenými pruty ø R8 jak, je popsáno u základní varianty řešení. Blíže viz. podmínky D.01.ST.01.// 

Kvalita výztuží, betonových směsí, třídy hutnění atd. viz. podmínky D.01.ST.01.  
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3.3.6 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti 

Po vyčištění, případně vyspravení stávajících podkladních betonů a provedení nových podkladních 
betonů, bude v dotčených místnostech provedena penetrace vrchního líce asfaltovým lakem. Poté budou 
plošně provedeny nové vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Navrženy jsou z jednoho 
modifikovaného asfaltového pásu o minimální plošné hmotnosti 4500g/m2. Po okrajích místností budou nové 
pásy přitaveny na ponechané pruhy stávajícího izolantu. V případě, že stávající hydroizolace bude 
poškozena a v oblastech napojení na nové prvky (např. ukončení podlahových konstrukcí Z/22) bude 
k napojení využito vhodné dvousložkové bitumenové stěrkové izolace s vloženou výztužnou páskou. Stejně 
tak budou stěrkovou hydroizolací napojeny připojovací límce výrobku Z/29.  

Pod stávajícími stěnami se předpokládá existence a tedy ponechání stávajících funkčních hydroizolací.  

V oblasti s navrženou úpravou venkovní líce soklové části obvodových stěn, budou pod keramické 
obklady, provedeny nové stěrkové hydroizolace na polymercementové bázi. Skladba soklu vnějšího líce 
zdiva: 

 Odstranění betonových stěn nádrže N01 je navrženo do úrovně -0,150, tedy cca 50 mm pod 
předpokládanou niveletu vodorovných hydroizolací.  

 Stávající zdivo se opatří penetrací, cementovým prostřikem a novou jádrovou omítkou.  

 Poté bude na výšku nové povrchové úpravy (-0,100/+0,450) provedena stěrková hydroizolace na 
polymercementové bázi.  

 Napojení na stávající vodorovnou izolaci se provede pomocí stěrkové dvousložkové bitumenové 
hydroizolace s vloženou výztužnou tkaninou…v místě výskytu stávající vodorovné izolace provést 
drážku do zdiva, očistit stávající úpravu a drážku vyplnit dvousložkovou bitumenovou izolací 
s tkaninou, přesahy přes navazující izolace min. 50 mm (nebo dle technických listů zvoleného 
materiálu) 

 V úrovni -0,100/+0,150 bude stěna, resp. základ objektu oddělena od stěny nádrže N01 vložením 
(lepením) desky XPS tl. 20 mm. Následně bude provedena dobetonávka stěny nádrže N01 a N02.  

 Ve výškové úrovni+0,150/+0,450 bude proveden keramický obklad, ukončený plastovou systémovou 
lištou.  

 Finálně se provede se utěsnění pracovní spáry mezi horní hranou keramického obkladu (lištou) a 
stávající fasádní omítkou. Uvažováno je vyplnění spáry trvale pružným tmelem (silikon, PU). 

Podklad pod prováděné hydroizolace bude rovný, neprašný, pevný a bude v souladu s ČSN 73 0605-1 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů. Připravený podklad 
bude celoplošně penetrován asfaltovou penetrací ze systému výrobce zvoleného asfaltového pásu. Asfaltový 
pás bude plošně přitaven dle technických listů výrobce .  

3.3.7 Ostatní hydroizolace 

Na všech plochách, kde jsou navrženy keramické obklady, budou pod nimi provedeny stěrkové 
hydroizolace. V patách stěn budou navazovat na úpravy soklů, opatřené podlahovou stěrkou, vyvedenou 
všude (i pod obklady) do výšky 150 mm nad podlahu. 

Stěrkové izolace musí být prováděny systémově, tj. včetně předepsané přípravy podkladu. V oblasti 
napojení stěna-podlaha a na rozích, je třeba plošnou izolaci zesílit vložením systémové těsnicí pásky. 
Výrobky, které prostupují navrženými hydroizolacemi, musí splňovat požadavky na prostup, případně 
napojení na danou izolaci (např. napojovací límce). 

Rozsah navržených stěrkových izolací stěn je v celé ploše keramických obkladů. Veškeré hydroizolační 
vrstvy provádět dle ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě – Hydroizolace, včetně všech ustanovení 
(provádění, kontrola, přejímání) a norem navazujících.  

3.3.8 Standard hydroizolací 

 Hlavní vodorovný hydroizolace 

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené 
skleněnými vlákny, určený pro hydroizolaci spodních staveb. Pás je na horním povrchu opatřen ochranným 
břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové rohože 
vyztužené v podélném směru skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová 
hmota, množství 2800 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm.  

 Stěrková hydroizolace vnějšího soklu  
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dvousložková pružná stěrková izolace, vhodná pro terasy, balkóny atd.. Tato izolace musí být odolná 
tlakové vodě, umožňovat aplikaci i na vlhké podklady. Důležitou vlastností je trvalá pružnost materiálu. 
Aplikace se provádí formou stěrky. Výsledná vrstva musí mít v suchém stavu tl. minimálně 2 mm. Izolace 
musí být bezešvá, bezspárová, pružná, přemosťující drobné trhliny, vhodná na všechny běžné, únosné 
podklady. Izolace musí být difúzně otevřená, odolná vůči mrazu, UV záření a stárnutí, odolná vůči 
posypovým solím, s velmi nízkým podílem emisí EC1 PLUS R podle GEVEMICODE  stavební hydroizolace 
podle DIN 18533 a DIN 18535  kontaktní hydroizolace pod obklady/dlažbu (AIV) dle DIN 18531, DIN 18534, 
DIN 18535, DIN EN 14891  třída CM O1 P dle DIN EN 14891  odolná vůči vodám s agresivními účinky na 
beton dle DIN 4030  Materiál musí být vhodný jako kontaktní hydroizolace pod obklady/dlažbu (AIV) pro 
třídy zatížení vodou W0-I až W3-I bez chemického zatížení dle DIN 18534  izolace pro použití ve 
venkovních prostorách.  

 Těsnící pásky: 

V místech přechodů izolace soklu na prahový práh dveří se do izolace zapracuje pružná hydroizolační 
páska. Tato páska musí být prodyšná pro vodní páry a mít velmi dobrou přilnavost k podkladu. Uvažována je 
páska z kompozitního materiálu, elastická, odolná proti přetržení, tenkovrstvé, vodotěsná, stabilní vůči UV-
záření, s velmi nízkým podílem emisí, vysoce odolná vůči agresivním látkám, umožňující vysychání lepidel k 
pokládce obkladů/dlažby do tenkého lože a hydroizolačních stěrek obsahujících vodu. Musí být vhodná pro 
použití k vytvoření vodotěsných dilatačních a styčných spár v hydroizolačních vrstvách  

 Přechody mezi různými materiály 

Bude použita dvousložková bitumenová stěrková hmota. Flexibilní izolace bez švů a spár, překlenující 
vlasové trhliny • vhodná na všechny běžné stavební podklady • rychle odolná vůči dešti • vhodná v oblasti 
zemní vlhkosti a nevzduté podzemní vodě. Báze: 2-složková plastem modifikovaná bitumenová hustá hmota 
Teplota pro zpracování: +5 °C až +30 °C Doba zpracovatelnosti: cca. 60 min. Spotřeba materiálu při: zemní 
vlhkosti, nevzduté podzemní vodě: 4,5 l/m2=cca. 5 mm tloušťka mokré vrstvy/cca. 3 mm, dobře přilnavá ke 
všem uvažovaným materiálům.  

3.3.9 Podlahy 

Skladba podlahových konstrukcí v místnostech 01-04 je navržena nová.  

Po kompletaci vodorovných hydroizolací, v místnostech se stávajícím podkladním betonem, zbývá na 
skladbu podlahové konstrukce cca 95mm. Do nové skladby tedy nelze vložit vrstvu tepelného izolantu, aniž 
by byla snížena pevnost konstrukce, požadovaná užitným zatížením novou technologií. V místnostech 02 a 
03 je pro podlahu uvažováno s mocností cca 145mm. Nová skladba je tedy navržena následovně: 

- (podkladní beton + hydroizolace) 

- nová betonová mazanina tl. 90, resp. 140 mm, s vloženou výztužnou ocelovou sítí 

podlahy v místnostech 02 a 03 jsou navrženy železobetonové, tloušťky 140 mm (skutečná tloušťka 
v nejtenčím místě nesmí klesnout pod 130 mm). Vyztužené budou při obou površích žebírkovou sítí 
Sz ø 6/100 - ø 6/100 mm. Přesahy sítí min. 350 mm v obou směrech. Krytí sítí je navrženo 350 mm. Je 
nutné použít sítí rozměrů 6,0 × 2,4 m (AQ 60), aby se minimalizovalo množství přesahů, resp. aby se 
přesahy omezily pouze na jeden směr. Sítě je třeba stykovat přesahem „v jedné rovině“, vyskytnou-li se 
přesahy i ve druhém směru, je třeba je provádět s vystříháním nejméně dvou řad příčné výztuže u jedné ze 
sítí. Podlahová deska musí být důsledně dilatačně oddělená od stěn. Provedení dilatací v ploše je 
preferováno vložením vhodné dilatační lišty již při betonáži, alt. mohou být proříznuty dodatečně (v nejbližší 
možné době po vybetonování, do třetiny tloušťky desky a zatmeleny. Dilatační profil bude potom vložen 
pouze do vrstvy finální podlahové stěrky). Poloha smršťovacích spár je zakreslená na stavebním výkrese a 
bude revidována technologem zhotovitele dle zvoleného postupu a betonové směsi. (třídy betonových směsí 
a kvalitu výztuží určuje část D.01.ST) 

- elastická stěrková hmota se vsypem na bázi polyuretanové pryskyřice (alt. epoxidové) hmoty, 5 mm 
stěrková hmota bude aplikována na vrstvu podkladní betonové mazaniny. Na stěny bude stěrka 

vyvedena do výšky 150mm nad úroveň podlahy v místnosti, a to i v oblastech kde je navržen keramický 
obklad stěn (na stěny vrstva 2-3 mm dle technologického předpisu zvoleného materiálu). 

Určujícím požadavkem na kvalitu zvoleného materiálu je zejména odolnost proti vodě, odolnost úkapům 
používaných chemických látek, odolnost zatížení chůzí a zejména pojezdem ručních manipulačních zařízení 
(přepravní nádoby pro vysušení odpadní kal, př. paletový vozík, nebo rudlík). Součástí dodávky je 
odpovídající penetrace a příprava podkladu. 

Pro vytvoření odpovídajících okrajů podlahy v m.č. 01 je navrženo osazení lemujícího ocelového profilu, 
který oddělí novou podlahovou konstrukci od stávajícího elektrorozvodného kanálu. Stejný prvek je použit do 
čela podlahové skladby v místě dveřního otvoru do exteriéru. Výrobek je ve výkresové části kódován Z/22. 
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Všeobecně je třeba dbát na odpovídající přípravu podkladu pro aplikaci stěrkové hmoty. Zvolená stěrková 
hmota musí umožňovat systémové řešení pro: vyrovnání podkladu, penetraci podkladu, úpravu v přechodu 
do soklové části a musí odpovídat požadavkům daného provozu a výše uvedených vlastností. Aplikace, 
příprava podkladu, dilatace a ostatní určující parametry budou stanoveny technickými listy výrobce 
zvoleného materiálu.  

3.3.10 Dilatace podlah 

V nášlapné podlahových konstrukcích budou osazeny systémové dilatační profily a pásky. Jednotlivé 
vrstvy podlahy budou v místě dilatace přerušeny!  

Je doporučeno provádět dilatační spáry již při betonáži podlah. Způsob vytvoření dilatace zvolí zhotovitel 
na základě svých zvyklostí. Vzhledem k návaznosti podlah na další konstrukce a poměrně malým plochám 
dilatačních celků, se nejeví jako vhodné provádět dilatace dodatečně – proříznutím. Při zachování všech 
návazností však mohou být alternativně spáry proříznuty dodatečně (v nejbližší možné době po 
vybetonování, do třetiny tloušťky desky a zatmeleny. Dilatační profil bude potom vložen pouze do vrstvy 
finální podlahové stěrky). V doporučené variantě je uvažováno osazení systémové dvoudílné dilatační lišty 
(segment pro podlahovou mazaninu, doplnění samostatným dílem – krytkou pro finální podlahovou vrstvu). 

3.3.11 Montované stěny 

Nová příčkové konstrukce je navržena v místě zaslepení montážního vratového otvoru z exteriéru do m.č. 
02. Konstrukce bude provedena jako jednostranně opláštěná montovaná stěnsa lehkého typu – se záklopem 
ze sádrovláknitých desek.  

Montovaná stěna bude provedena v systémovém provedení dle podkladů výrobce a platných ČSN, na 
systémovou kovovou konstrukci. Ocelové pozinkované profily, použité pro spodní konstrukci, musí splňovat 
požadavky DIN 18182-1. Na vnitřní líc profilů bude provedena parotěsná folie. Záklop na vnitřním líci bude 
proveden sádrovláknitými deskami 2x 12,5mm. Do konstrukce bude vložena vrstva tepelného izolantu 
z minerálních vláken tl. 2x 100 mm. 

Při provádění budou dodrženy požadované hodnoty požárních odolností konstrukce.  

Konstrukce SDK mohou být prováděny pouze firmami, které jsou oprávněny provádět tyto montáže. 
Jednotlivé konstrukce budou doloženy atesty a certifikáty. Před malbou bude proveden penetrační nátěr 
vyrovnávající nasákavost povrchu.  

3.3.12 Montovaný podhled  

Nová podhledová konstrukce je navržena v stávajícího světlíku v prostoru m.č. 04. Je navržen ve skladbě 
samonosného dvouvrstvého roštu s oboustranným záklopem ze sádrovláknitých desek.  

Montovaný podhled bude proveden v systémovém provedení dle podkladů výrobce a platných ČSN. 
Montovaný podhled bude prováděn na systémovou dvouvrstvou samonosnou kovovou konstrukci (bez táhel 
a závěsů). Ocelové pozinkované profily použité pro konstrukci musí splňovat požadavky DIN 18182-1. Na 
vnitřní líc profilů bude provedena parotěsná folie. Záklop bude proveden oboustranně, a to sádrovláknitou 
deskou tl. 15 mm. Do konstrukce bude vložena vrstva tepelného izolantu z minerálních vláken tl. 2x 100 mm. 

Při provádění budou dodrženy požadované hodnoty požárních odolností konstrukce (REI 15 DP3).  

Konstrukce SDK mohou být prováděny pouze firmami, které jsou oprávněny provádět tyto montáže. 
Jednotlivé konstrukce budou doloženy atesty a certifikáty. Před malbou bude proveden penetrační nátěr 
vyrovnávající nasákavost povrchu.  

3.3.13 Úpravy vnitřních povrchů  

Stávající stěny a stropy budou celkově, nebo částečně zbaveny vnitřních omítkových souvrství. Rozsah 
odstranění je uveden ve výkresové části PD a popsán v odstavci bourací práce. 

Nově budou na vnitřních lících stávajících stěn a stropů provedeny buď opravy stávajících omítek, nebo 
omítky nové. V místnostech, označených ve výkresech nového stavu 03 a 04, se předpokládá nutnost 
provedení oprav jádrových omítek stropů do 20% plochy. Omítky stěn budou v místnostech 02, 03 a 14 
provedeny ve 100% plochy nově. Navrženy jsou vnitřní dvouvrstvé štukové omítky.  

Na části vnitřních líců stěn je navržen nový keramický obklad. Pod těmito plochami budou provedeny 
pouze jednovrstvé jádrové omítky, následně stěrkové hydroizolace a finálně keramický obklad.  

Na stěnách a stropech, opatřených novými štukovými omítkami, nebo tvořenými záklopy ze 
sádrovláknitých desek, budou provedeny nové malby. Malby provádět systémové, v určeném počtu vrstev, 
penetrací atd.. Odstín bílá. Nově bude vymalována i celá místnost 01.  
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keramické obklady 

Musí být prováděny v souladu s ČSN a firemními metodami výrobců keramického materiálu. Kladeny 
budou pravoúhle, na vazbu. Keramické dlaždice budou kotvené k podkladu příslušným lepicím tmelem, se 
spárami zaplněnými předepsanou spárovací hmotou příslušné barvy a svým složením odpovídající šířce 
spáry. Na volných koncích a vnějších rozích budou vkládány plastové ukončující a rohové obkladové lišty 
v barvě dle obkladového materiálu.  

Keramický obklad bude vždy proveden jako „vyvěšený“. Přechody mezi podlahou a obkladem budou 
vyplněny vhodným trvale pružným tmelem (PU). Otvory pro prostupy instalačních rozvodů budou vyvrtány 
nebo vykrouženy, případně vyřezány a kryty rosetou. Dělení dlaždic se nepřipouští.  

Pro lepení keramických obkladů na speciální povrchy (např. stěrková hydroizolace) musí být použit 
odpovídající speciální lepicí tmel určený výrobcem keramického materiálu, př. dodavatelem podkladní vrstvy. 

Obkladový materiál musí být použit jakostní třídy I., aby byly dodrženy požadavky ČSN 73 0225, zvláště 
pak mezní odchylky rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch celkové a místní a mezní odchylky celkové 
a místní pro přímost přímých hran a koutů (spár). Požadován je glazovaný keramický obklad formátu 
300x200mm (kladení 200mm na výšku, 300mm horizontálně). Povrch matný nebo lesklý, odstín dle výběru 
objednatele. Předpokládá se použití kombinace dvou základních barev.  

3.3.14 Nové vnitřní dveřní výplně 

V interiéru jsou navrženy dva nové, resp. upravené dveřní otvory. Osazeny budou ocelové zárubně pro 
zazdění, doplněné ocelovými vnitřními otočnými křídly. Tvar, materiálové zpracování a další specifikace jsou 
uvedeny v části D.01.AR.11 – Katalog výrobků PSV (pol. Z/23 a Z/24). 

3.3.15 Nové vnější dveřní výplně 

Je navržena výměna stávající dveřní výplně z místnosti elektrorozvodny do exteriéru. Nová výplň bude 
složena z ocelové zárubně pro zazdění, doplněná dvoukřídlými ocelovými otočnými křídly. Tvar, materiálové 
zpracování a další specifikace jsou uvedeny v části D.01.AR.11 – Katalog výrobků PSV (pol. Z/25). 

3.3.16 Nové okenní výplně 

Nová výplň okenního otvoru v obvodovém plášti je navržena s rámy ze systémových plastových 
vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem, dvojitým dorazovým a středovým těsněním. 
Zasklení bude provedeno čirým izolačním dvojsklem s ,,teplým‘‘ rámečkem. Dělení rámu svislým sloupkem. 
Jedno z křídel bude provedeno jako fixní, druhé jako sklopné s prodlouženým pákovým ovládáním osazeným 
nejvýše 1,5 m nad podlahovou konstrukcí v místnosti.  

Součinitel prostupu tepla okna jako celku Uw ≤ 1,2 W/m2K, zvuková neprůzvučnosti min. 30 dB. 

Umístění prvku do pozice stávajícího okna. Kotvení bude prováděno dle zvyklostí výrobce výplní otvorů. 

Na výrobek je požadováno zpracování výrobní dokumentace. VD musí být, před objednáním součástí 
prvků a zadáním do výroby, předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi a objednateli prací. Před 
výrobou je nutno ověřit: skutečné rozměry a možnosti osazení ve stavební konstrukci a možnost navrženého 
otevírání z hlediska vybavení interiéru. Po detailním doměření jednotlivých otvorů, musí být zhotovitelem 
navrhnut ze sortimentu rozšiřovacích profilů takový rozměr, který zajistí možnost osazení prvku, montáž 
požadovaných navazujících konstrukcí (vnitřní parapety atd.), připojení stávajících prvků stavby (vnější 
parapety atd.). Pohledová část rámu z vnější strany musí zůstat minimálně 30mm (ideálně 50mm pro 
umožnění osazení např. sítí proti hmyzu). Nová výplň v obvodovém plášti musí být osazena tak, aby po 
dokončení stavebních prací, byla pohledová část rámu na všech stranách stejná (při pohledu z exteriéru i 
interiéru). Určující je vnější líc, vnitřní líce mohou být stavebně upraveny, je-li to z hlediska dispozice a 
stávajících konstrukcí možné. Součástí dodávky je plastový interiérový parapet.  

3.3.17 Nová vratová výplň 

Do montážního otvoru bude osazena nová vratová výplň, složená z ocelové úhelníkové zárubně a 
zateplených ocelových křídel.  

- Zárubeň ocelová, úhelníková, kotvení pomocí prodloužených pásků do vnitřního líce ostění otvoru. 
- Výplň dvoukřídlová. Křídla plechová se zateplením, otočná, symetrická.  
- Kování: vratové závěsy, klika-klika na hlavním křídle, stavěče křídel na vedlejším, zámek 

bezpečnostní vložkový. 
- Povrchové kování: štíty nedělené, klika-klika, materiálové provedení kov 
- Povrchová úprava žárovým zinkováním + práškovými vypalovacími barvami.  
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3.3.18 Příprava podkladu při úpravě stěn 

Stěny, u kterých je navržena částečně, nebo úplná výměna omítkových úprav, budou mechanicky očištěny, 
př. omyty tlakovou vodou. Nepevná či narušená místa podkladu (např. ž.b. konstrukcí římsy) budou 
označena a odsekána. Veškeré betonové a železobetonové konstrukce, které budou opatřeny novou 
povrchovou úpravou či jinak dotčeny, budou v poškozených částech sanovány a repasovány uceleným 
sanačním systémem. Přesný rozsah oprav poškozených částí konstrukcí bude určen v průběhu realizace.  

V místech poškození železobetonových konstrukcí (předpokládá se podstatné narušení konstrukce 
nadstřešních říms střech nad velínem a schodištěm) je nutné odstranit nepevné a karbonatací poškozené 
části. Výztuž bude očištěna a ihned ochráněna tzv. pasivací - systémovým nátěrem, který bude zároveň 
sloužit jako adhezní můstek. Na takto upravený podklad je možné aplikovat opravné malty. Následně bude 
aplikován další materiál, či finální povrchová úprava. Přípravu podkladu pro aplikaci a vlastní aplikaci těchto 
hmot je nutné provést odborně proškolenými pracovníky dle technických listů a technologických předpisů 
výrobce. Předpoklad sanace podkladních konstrukcí je 20% v ploše a 100% čelních a spodních líců 
nadstřešních říms místnosti velínu a schodiště. 

Před prováděním nově navržených skladeb je nutné zaměřit odchylky od rovinnosti a ověřit předpoklady 
této PD. Zjištěné rozměry a hodnoty je nutné zohlednit při nově navržených konstrukcí. Řešení jednotlivých 
skladeb vychází ze skutečností vynesených na základě zaměření přístupných povrchů konstrukcí. Vlastní 
řešení realizace určují směrné detaily. Jednotlivé rozměry mohou být na základě zjištěných skutečností 
upraveny pouze po souhlasu autora této PD a zástupce investora. 

3.3.19 Venkovní úpravy stěn 

V části čelní fasády objektu ČOV a na bočních stěnách, přilehlých k sousedním střechám, jsou navrženy 
nové povrchové úpravy vnějších líců stěn.  

V oblasti s navrženou úpravou venkovní líce soklové části obvodových stěn, bude provedena následující 
skladba:  

 Stávající zdivo se opatří penetrací, cementovým prostřikem a novou jádrovou omítkou.  

 Poté bude na výšku nové povrchové úpravy (-0,100/+0,450) provedena stěrková hydroizolace na 
polymercementové bázi.  

 V úrovni -0,100/+0,150 bude svislá izolace soklu ochráněna vložením (lepením) desky XPS tl. 20 
mm a následně bude provedena dobetonávka stěny nádrže N01 a N02.  

 Ve výškové úrovni+0,150/+0,450 bude proveden keramický obklad, ukončený plastovou systémovou 
lištou.  

 Finálně se provede se utěsnění pracovní spáry mezi horní hranou keramického obkladu (lištou) a 
stávající fasádní omítkou. Uvažováno je vyplnění spáry trvale pružným tmelem (silikon, PU). 

Obklad soklu bude proveden z keramické slinuté dlažby formátu 300 x 300 mm. Tloušťka minimálně 9 mm. 
Keramická dlažba je požadována mrazuvzdorná. Zhotovitel předloží reálné vzorky dlažby, ze kterých 
odpovědný projektant a zástupce investora vybere. Předpokládá se tmavě šedé provedení struktura tzv. 
granit.  

Lepící a spárovací hmota vhodná do exteriéru – flexibilní. Lepení dlažby v exteriéru bude probíhat vždy 
oboustranným způsobem. Pro lepení dlažby použít vysoce deformovatelné lepidlo na dlažby třída C2 TE S2 
(vhodné pro povrchy se střídáním teplot).  

Obklad soklu bude proveden jako „vyvěšený“. To znamená, že bude proveden až po provedení 
dobetonávky stěny venkovní nádrže. Spára mezi soklem a betonovou konstrukcí bude tmelena trvale 
pružným tmelem v barvě spárovací hmoty. Ukončení vrchního líce keramického obkladu bude provedeno 
ukončovací lištou. Ta skryje ukončení podkladních vrstev, hydroizolace a horní hranu obkladu soklu. 
Současně umožní lepší napojení na stávající omítkové úpravy stěn. Napojení bude provedeno trvale 
pružným, přetíratelným tmelem. Barva (nátěr) tmelu = barva fasády. 

Požadované standardy materiálů jsou:  

K lepení se použije pružný lepící tmel. Lepení je nutno provádět vždy oboustranným způsobem. 
Uvažováno je lepidlo pro velkoformátové obklady, určené vnějších prostor, na stěny i podlahy, normálně 
tvrdnoucí, víceúčelové, také k vytvoření tekutého lepidlového lože, přezkoušené dle DIN EN 12004, 
označení C2 TE S1. Třída C2 TE-průhyb S1.  

Spárování se provede spárovací hmotou na cementové bázi, odolnou vodě a povětrnostním vlivům. Dále 
jsou požadovány: dobré vlastnosti pro spárování a mytí, odpuzující vodu, rychle schnoucí, bez obsahu zdraví 
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škodlivého křemenného jemného prachu , s jemnou konzistencí, otevřená difúzi, vytvrzuje bez trhlin, s 
odolností vůči změnám teplot mráz/ tání, splňující požadavky DIN EN 13888, tř. CG2 WA  

Ve spojích podlaha- stěna a dalších lokacích s požadavkem na pružné vyplnění spáry (např. i dilatačního 
profilu) se provede vyspárování silikonovým, nebo polyuretanovým tmelem. Zvolený tmel musí být vhodný 
pro danou oblast využití a musí splňovat zejména tyto charakteristiky : jednosložkový, stabilní, měkce 
pastózní konzistence, fungicidní, elastický, odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí, 
vodotěsný, odolný vůči chemikáliím a chlóru, vhodný na stěny a podlahy.   

Při požadavku použití polyuretanového tmelu se použije, elastický, tmel s dobrou chemickou a mechanickou 
odolností, malou vrubovou citlivostí, vysokou odolností vůči odtržení, odolný vůči povětrnostním vlivům a 
stárnutí, vhodný pro danou třídu zatížení. 

V oblasti s navrženou úpravou venkovní líce nadsoklové části obvodových stěn, bude provedena 
následující skladba:  

 Stávající zdivo se opatří penetrací, cementovým prostřikem a novou jádrovou omítkou s vloženým 
rabitzovým pletivem.  

 Poté bude stěna opět penetrována a finální vrstvu bude tvořit dekorativní škrábaná omítka 

/Vnější šlechtěná omítka v přírodní bílé barvě pro konečnou úpravu fasád. Nanáší se na jádrové omítky s 
pevností kategorie min. CS II. Struktura povrchu se vytváří škrabáním. Zrnitost 4,0mm; spotřeba cca 
25kg/m²; tloušťka vrstvy cca 10mm. / 

3.3.20 Nové atiky střechy nad m.č. 02 

U nejvyšší ze střech (nad prostorem ČOV) je v oblasti okřídlí nutná realizace nových atikových nadezdívek. 
Nosná konstrukce bude provedena přibetonováním atiky (do bednění, nebo s částečným využitím tvárnic 
ztraceného bednění se zmonolitněním). Šíře atiky bude vycházet z možností kotvení navržené svislé výztuže 
do stávající podkladní konstrukce, tedy stropní desky, resp. dobetonávky po jejím obvodu. V osové 
vzdálenosti 250mm budou navrtány odpovídající otvory, do kterých bude výztuž vlepena na chemické kotvy. 
Hlava atiky bude realizována v rovině (podélný směr) s mírným spádem směrem k vnitřnímu líci střešní 
roviny.  

3.3.21 Montážní pojistné hydroizolace : 

Po vyspravení a doplnění stropních konstrukcí bude celoplošně provedena penetrace podkladu a následně 
montážní hydroizolace z asfaltového modifikovaného mikroventilačního pásu s Al vložkou. Podklad pod 
asfaltový modifikovaný pás bude rovný, neprašný, pevný a bude v souladu s ČSN 73 0605-1 Hydroizolace 
staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů. Připravený podklad bude 
celoplošně penetrován asfaltovou penetrací ze systému výrobce zvoleného asfaltového pásu. Asfaltový pás 
bude přitaven dle technických listů výrobce (mikroventilační pás) a bude ukončen na navazujících stěnách 
dle směrných detailů a u okapové hrany v čele stávající stropní konstrukce. Montážní hydroizolace bude 
rovněž vyvedena na stávající i nově navržené atiky. 

- montážní izolace – pás s hliníkovou vložkou 

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny o 
plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem, tl. 4,0 mm. Pás splňuje podmínky SVAP 
dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního 
odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1. 

3.3.22 Výdřevy okrajových částí střech 

Z důvodu zvýšení mechanické odolnosti okrajů střech a možnosti kotvení klempířských prvků, jsou 
navrženy výdřevy volných okrajů střešních rovin a atikových nadezdívek.  

Výdřevy jsou navrženy z impregnovaného jehličnatého řeziva (trámky a latě … dimenze dle směrných 
detailů a doměření). Kotvení podkladních prvků bude realizováno přímo k pokladní konstrukci, nebo přes 
prodlužující kotevní prvky. Všechny spoje budou realizovány s ohledem na kvalitu a stav podkladní 
konstrukce šroubovými spoji, tedy vruty do hmoždinek, nebo závitovými tyčemi do chemických kotev. Prostor 
mezi jednotlivými prvky bude vyplněn tepelnou izolací z minerálních vláken v tloušťce odpovídající rozměru 
mezery. Do výdřev jsou kotveny další pomocné prvky (např. okapové háky) a záklop.  

Záklop výdřevy bude realizován mikroštěpkovými deskami tl.=22mm. Musí mít vysokou tuhost a musí být 
zajištěna vysoká odolnost proti vnějším vlivům – deskový materiál musí být určen do venkovního prostředí. 
Kotvení k podkladní konstrukce z průběžných prken pomocí vrutů. 
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Charakteristické vlastnosti + normy. Jednotka Průměrné hodnoty Tloušťka EN 324-1 mm 22 mm, měrná 
hmotnost EN 323 700 Kg/m³; obsah vlhkosti EN 322 6-10%; paropropustnost ±50 µ; ohybová pevnost EN 
310 14 N/mm²; pevnost v tahu EN 319 0,40 N/mm²; modul pružnosti EN 310 2400 N/mm²; bobtnání V313 EN 
317 10 %; pevnost v tahu po cykl.testu EN 321 0,20 N/mm²; bobtnání po cykl. testu EN 321 11 %.  

Deskový materiál záklopu bude, po dobu skladování a po montáži do zakrytí konstrukce, chráněn před 
přímým působením  povětrnostních vlivů. 

3.3.23 Posouzení zatížení novou skladbou střešního pláště 

Vliv přitížení stropů není posuzován, neboť navržené skladby jsou prokazatelně lehčí, než stávající 
souvrství. 

Navrhovaná nová skladba střešních plášťů musí být kotvena tak, aby vzdorovala účinkům sání větru. 

Před započetím provádění skladeb střešního pláště provede dodavatel zkoušky výtažnosti kotev pro zjištění 
skutečné kotvící síly do jednotlivých materiálů nosných konstrukcí, výsledky měření budou doloženy a závěr 
zapsán do stavebního deníku. Na základě těchto zkoušek bude upřesněno kotvení izolantu – typ a počet 
kotev. Návrh kotvení bude součástí výrobní dokumentace dodavatele střešního pláště. 

3.3.24 Kompletace střešního pláště : 

Na pojistnou izolaci bude položena tepelná izolace a provedena povlaková střešní krytina (hydroizolace) 
z asfaltových modifikovaných pásů. 

Tepelná izolace je navržena z důvodů snížení požárního zatížení ze dvou materiálů. Spodní vrstva bude 
provedena v jednotné tloušťce vrstvy 120mm, z izolantu z minerálních vláken. Druhá, spádová vrstva je 
navržena z expandovaného polystyrénu EPS 200 S. Pro vyrovnání podkladu a zvýšení přídržnost 
s podkladem budou desky izolantu kladeny na vrstvu PU pěny. Desky tepelného izolantu budou mechanicky 
kotveny na požadovanou tahovou sílu, tak aby střešní plášť byl schopen vzdorovat účinkům sání větru + 
bude tepelná izolace plošně lepena.  

Možnost provedení navržené skladby, resp. úroveň vrchního líce stropní konstrukce bude ověřena po 
realizaci bouracích prací. Pokud budou zjištěné rozměry v rozporu s předpokladem PD, může být tloušťka 
navržených izolantů revidována. Nedoporučuje se desky použití síly desky izolantu menší než 40mm. 

Vždy po provedení celé vrstvy tepelného izolantu bude provedena revize celistvosti a případné spáry 
budou doplněny PU pěnou. Ta bude po vytvrzení seříznuta do roviny izolačních desek a teprve poté lze 
pokládat další vrstvy. V přechodech mezi vodorovnými a svislými plochami budou vkládány přechodové 
náběhové klíny z XPS, nebo MW.  

Tepelné izolanty z EPS  

tepelně-izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu = EPS 200 S.  

Tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 200 
kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 40-100. 
Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 28-30 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. 

Tepelné izolanty z MW  

Tepelně izolační desky z minerální plsti určené pro tepelné izolace plochých střech s požární odolností. 
Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥70 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-
1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Maximální teplota použití 200 °C. Třída reakce na oheň A1. 
Charakteristická hodnota zatížení 1,47 až 1,75 kN.m-3..  

Povlaková střešní krytina bude tvořena souvrstvím dvojice asfaltových modifikovaných pásů. Podkladní 
pás – asfaltový modifikovaný samolepící pás. Vrchní pás – asfaltový modifikovaný pás celoplošně přitavený. 
Detailní specifikace materiálů – viz níže. Detaily a návazností na ostatní konstrukce viz. katalog detailů. 

- podkladní pás hlavní hydroizolace střechy 

Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, 
na povrchu se spalitelnou folií; tl. 3,0 mm . Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. 

- vrchní pás hlavní hydroizolace střechy s retardéry hoření 

Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, určený jako vrchní vrstva hydroizolačního 
povlaku střech s klasifikací BROOF (t3); tl. 4,5 mm. Pás je na horním povrchu opatřen ochranným břidličným 
posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové rohože podélně vyztužené 
skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-2. Pás obsahuje retardéry hoření. SBS modifikovaná 
asfaltová hmota, množství 2800 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm. Rozměrová stálost 0,3 %. Největší 
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tahová síla v podélném směru 900 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti 
stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 30 000. 

3.3.25 Střecha nad velínem a schodištěm 

Skladba střešního pláště – nový stav: (uvedeno od exteriéru) 
- vrchní asfaltový modifikovaný pás s posypem, tloušťka minimálně 4,5 mm 
- podkladní asfaltový modifikovaný samolepící pás, tloušťka minimálně 3 mm 
- tepelná izolace z EPS 200 S, spádová vrstva s vrchním lícem ve spádu 3% … předpoklad 40-120 

mm 
- tepelná izolace z MW, tl. 120 mm 
- montážní hydroizolace / parozábrana 

o mikroventilační hydroizolační pás z asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou 
- penetrace podkladu (asfaltová penetrace pro asfaltové pásy) 
- příprava podkladu – stávajícího líce nosné konstrukce 

o sanace vrchního líce stropních desek a dílců 
o vysátí povrchu 

- stávající podkladní nosné vrstvy 
 
Skladba střešního pláště nad velínem bude totožná, s úpravou vrstvy tepelného izolantu EPS. Spádové klíny 
začínají u hřebene tl. 210mm (jako u hlavní střechy) a předepsaným spádem pokračují k okapové hraně. U 
okapové hrany bude síla spádového klínu cca 130mm. Spádová vrstva je tedy tl. 130-210mm.   
 

Skladba střechy nad schodištěm je předpokládána: 
- vrchní asfaltový modifikovaný pás s posypem, tloušťka minimálně 4,5 mm 
- podkladní asfaltový modifikovaný samolepící pás, tloušťka minimálně 3 mm 
- tepelná izolace z EPS 200 S, spádová vrstva s vrchním lícem ve spádu 3% … předpoklad 160 mm 

(tl. izolantu ověřit a upravit tak, aby plynule navazovala na střechu na d velínem) 
- tepelná izolace z MW, tl. 120 mm 
- montážní hydroizolace / parozábrana 

o mikroventilační hydroizolační pás z asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou 
- penetrace podkladu (asfaltová penetrace pro asfaltové pásy) 
- příprava podkladu – stávajícího líce nosné konstrukce 

o sanace vrchního líce stropních desek a dílců 
o vysátí povrchu 

- stávající podkladní nosné vrstvy 
 
Tloušťky tepelných  izolantů se mohou upravit na základě zaměřených vrchních líců stropních konstrukcí. 
Určující je skladba nad místností ČOV, menší střechy jsou jí rozměrově podřízeny tak, aby střešní roviny 
plynule navazovaly a nebyla vytvořena bariéra zabraňující odvodů srážek. Před případnou revizí tloušťky 
navržených izolací je tuto změnu nutné konzultovat s autorem této zprávy. 
Standardy materiálů viz. předchozí odstavec.  

3.3.26 Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 

Na základě pokynu investora nenavrhováno.  

3.3.27 Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky v kontaktu s upravovanými střešními plášti, jsou navrženy nové. Podkladní 
lišty a plechy budou prováděny z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Viditelné části oplechování budou 
prováděny z ocelového pozinkovaného plechu, po pasivaci opatřeného základní barvou a polyesterovým 
povlakem min.25μm (poplastovaný plech), tloušťka plechu 0,63mm. 

Venkovní parapety budou osazeny ve spádu 5% od objektu do připraveného podkladu. Parapety budou 
upraveny dle skutečných rozměrů, přeměřených na stavbě po provedení úprav stavebních konstrukcí. 
Kotvení lepených plechů bude formou celoplošného lepení k podkladu systémovým klempířským tmelem ,,za 
studena‘‘. Ihned po nalepení je třeba parapetní plechy zatížit a chránit před přímým slunečním svitem po 
celou dobu, než dojde k úplnému vyzrání tmelu. Plechy v kontaktu s krytinou z asfaltových pásů budou 
kotveny mechanicky.  

Rozvinuté šíře plechů, uvedené v grafické části dokumentace jsou orientační. Přesné rozměry budou 
získány až po stavbě lešení a doměření konkrétních lokalit. 

Okapový systém je navržen z podokapních půlkulatých žlabů, kladených do okapových háků a z kruhových 
svodů. Rozvinutá šíře okapového žlabu 330 mm, svody průměru 120mm. Součástí dodávky systému jsou: 
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okapové žlaby, žlabová čela, okapové háky (počet dle přesného rozmístění výdřev), vtokové kotlíky, kruhové 
svody a kolena, kotevní objímky, plastové lapače střešních splavenin.  

Okapové plechy a lemování okřídlí na okraji střešních rovin budou osazeny na bednění  

Veškeré klempířské výrobky budou prováděny dle ČSN 73 3610 a dle předpisů výrobce.  

Svod, vedený po fasádě vedle vstup do místnosti 01 bude zachován. Odstraněné litinové potrubí v patě 
svodu, bude v novém stavu nahrazeno plastovým lapačem splavenin, osazeným do betonového lože. 
Dopojení svodu bude provedeno kruhovým potrubím odpovídajícím ostatním prvkům okapového systému, 
zemní odvod bude zajištěn PP potrubím s hrdly, zaústěným skrz strop do nádrže N02.  

3.3.28 Zámečnické výrobky u střech 

Z důvodu navýšení vrchního líce střešní konstrukce nad m.č .02 bude upraven stávající výlezový žebřík. 
Dotčená část konstrukce bude zbavena stávajících povrchových úprav, př. rzi. Poté bude upraven dolní okraj 
štěřínů (úprava popsána na výkrese). Celá konstrukce bude finálně upravena vícevrstvým nátěrovým 
systémem pro ocelové konstrukce v exteriéru.  

3.3.29 Technologie ČOV 

Řešeno samostatnou částí PD. 

3.3.30 Zdravotně technické instalace 

Řešeno samostatnou částí PD. 

3.3.31 Vytápění 

Řešeno samostatnou částí PD. 

3.3.32 Elektroinstalace a bleskosvod: 

Řešeno samostatnou částí PD. 

3.3.33 Sanace železobetonových jímek 

Stěny budou mechanicky očištěny a omyty tlakovou vodou. Nepevná či narušená místa budou označena a 
odsekána, př. plošně otryskána. Kriticky poškozené ocelové výztuže budou odstraněny. Železobetonové 
stropní konstrukce a stěny lemující přístupové otvory ve stropech budou odstraněny ve 100%. 

V případě zjištění poškozených výztuží ponechávaných konstrukcí budou nevyhovující pruty betonářské 
výztuže odstraněny. V místě původní výztuže bude vyříznuta drážka. V místě styku se stěnou bude prut 
zakotven chemickou kotvou. Do desky bude ocelový prut vlepen vhodným lepidlem (např. lepidlo na bázi 
epoxidových pryskyřic). Dimenze o počet měněných prutů je nutno ověřit statickým výpočtem na základě 
zjištění z průzkumných prací. 

Železobetonové konstrukce budou v poškozených částech sanovány a repasovány uceleným sanačním 
systémem. Přesný rozsah oprav poškozených částí konstrukcí bude určen v průběhu realizace (předpoklad 
poškození krycích vrstev do 20% + celková sanace – vyrovnání podkladu 100%).  

V místech poškození železobetonových konstrukcí je nutné odstranit nepevné a karbonatací poškozené 
části. Výztuž bude očištěna a ihned ochráněna tzv. pasivací - systémovým nátěrem, který bude zároveň 
sloužit jako adhezní můstek. Na takto upravený podklad je možné aplikovat opravné malty. Následně bude 
aplikován další materiál, či finální povrchová úprava, kterou bude zajištěno vyrovnání podkladu pro aplikaci 
finálních úprav. Přípravu podkladu pro aplikaci a vlastní aplikaci těchto hmot je nutné provést odborně 
proškolenými pracovníky dle technických listů a technologických předpisů výrobce.  

Technologický postup reprofilace : 

- Po vypuštění nádrže se provede očištění podkladu od všech nečistot a volných částic a to jak 
mechanicky, tak i tlakovou vodou. 

- V případě existence prasklin, nebo pracovních spár, je nutné je proškrábnout a otevřít aby mohlo 
dojít k jejich vyschnutí. 

- Pro vyrovnání nerovností, resp. pro sanaci betonů bude zvolen materiál - sanační systém určený pro 
nosné a dynamicky namáhané konstrukce a splňují požadavky normy pro sanace betonových 
konstrukcí - viz. technické listy- třídy PCC. Sanace hrubých nerovností se provádí vždy za pomoci 
adhezního můstku. Jemná reprofilace  se provádí materiálem bez nutnosti použít adhezní můstek. 
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(Vhodný materiál bude určen po revizi rozsahu poškození, provedeném po vyčištění jímek. Při velkých 
vrstvách na větších plochách aplikace lze použít ekonomicky výhodnější variantu , kdy se použije cementová 
malta, která se obohatí plastifikátorem pro zvýšení  přilnavosti a pevnosti. ) 

Technologický postup provedení izolace : 

Z důvodu požadavků na minimální dobu odstávky budou použity rychleschnoucí hmoty!  

k izolaci jímek se použije izolační polymercementová stěrka a následně pružná rychleschnoucí minerální 
izolační stěrka. Aplikace se provede ve dvou až třech krocích formou nátěru, resp. stěrkou a to tak, aby 
výsledná vrstva měla tl. cca 2,0 mm. V místech spojů podlaha- stěna, v koutech a přes praskliny 
v konstrukci, se do izolace zapracuje pružná páska. Tato páska se použije i přes praskliny v podkladu. 

Zvolené stěrková izolace musí být odolné agresivní vodě do stupně XA – silně agresivní a vlivů povětrnosti, 
resp. umístění konstrukcí v exteriéru.  

3.3.34 Vložkování podzemních nádrží 

Z důvodu zvýšení odolnosti a životnosti podzemních nádrží bude provedeno jejich ,,vložkování‘‘ vnitřními 
nádržemi z polypropylénu. Jednotlivé dílce jsou zakresleny ve stavebních výkresech a jejich podrobnost je 
uvedena v samostatném katalogu této PD. Členění jednotlivých dílů je přizpůsobeno statickým možnostem 
použitého materiálu a potřebám technologického provozu.  

Lehčené desky z PP-B jsou určen� pro výrobu staticky nezatěžovaných konstrukcí, vzduchotechnických 
potrubí, záchytných jímek, přepážek a podobných technologických dílů. Desky jsou vyrobeny ze stejných 
polymerních matric, jako se vyrábí homogenní desky, tí je zaručena jejich vzájemná svařitelnost. Desky jsou 
vyráběny technologií vytlačovaní. Při výrobě jsou použity speciální aditiva, která zajišťují vznik rovnoměrně 
lehčené struktury bez velkých lunkrů. Desky do jmenovitě tloušťky 11 mm jsou vyráběny o nominální hustotě 
700 kg m-3, ostatní desky, tj. nad 11 mm jsou vyráběny s nominální hustotou 650 kg m-3. Desky jsou 
vyráběny tzv. koextruzí, kdy deska je tvořena střední lehčenou vrstvou a krajními homogenními. Předností je 
vyšší kvalita povrchu desky a zároveň možnost lepší aditivace těchto krajových vrstev. Desky je možné 
mechanicky opracovávat, stříhat, řezat, svařovat. Pro dobrou kvalitu spoje je nutné, aby byl přídavný 
svařovací materiál ze stejný suroviny jako deska. 

 
Nádrže jsou navrženy ze základních stěnových prvků, o rozměrech 1000cx1000x80 mm. Tyto prvky jsou 
nejprve navzájem spojeny pomocí šroubů a následně přivařeny vtlačováním PP drátu extruderovým 
způsobem. Vnitřní plastové nádrže budou vyrobeny v dílně. Jednotlivé prvky budou dodány na stavbu po 
jednotlivých celcích. Osazení bude probíhat na vyrovnanou desku betonového dna. PO osazení všech dílů 
budou sousední prvky vzájemně spojeny svařováním a budou osazeny propojovací potrubí z PP kruhových 
trubek. Tato potrubí budou v místě prostupu stěnou rovněž svařena.  
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Nádrž se usazuje do připravené ŽB nádrže na vyrovnané dno. Po usazení šachty se provede připojení na 
prostupy. Vnitřní stěny je nutné důsledně rozepřít a poté se provede obetonování za současného napouštění 
nádrží vodou. Napouštění musí být prováděno za současného rovnoměrného obetonování obvodu. Hladinu 
vody v nádrži je doporučeno udržovat výše, než úroveň aplikovaného betonu. 

Součástí dodávky plastových nádrží jsou systémově řešené pracovní plošiny a přístupové žebříky. Rovněž 
tyto prvky jsou součástí katalogu prvků venkovních nádrží (D.01.AR.12).  

Přístupové žebříky jsou navrženy šíře 420 mm, se stupadly v protiskluzném provedení. Vždy horní díl je 
výsuvný tak, aby zajistil pohodlný přístup k revidovanému místu. Materiálem je nerez ocel.  

Rovněž montážní plošiny mají nosné rámy z nerezových tenkostěnných profilů a nášlapné plochy jsou 
tvořeny pororošty. Pevnost prvků musí odpovídat předpokládanému zatížení. Odolnost materiálu musí 
odpovídat prostředí, do něhož jsou prvky umístěny. Kotvení do stěn plastových nádrží pomocí systémových 
prvků výrobce plastových nádrží, kotvení do betonových stěn přes prodloužené kotevní prvky, pomocí 
chemických hmoždinek.  

3.3.35 Obnova povrchových úprav ocelových konstrukcí 

Je navržena u ocelových prvků a konstrukcí, pevně spojených s monolitickým železobetonem (ocelová 
výměna stropní konstrukce vedlejšího vstupu a ocelový úhelník, pevně vsazený do stěny nádrže N01, 
přilehlé ke komunikaci). 

Tyto konstrukce budou očištěny mechanickou, nebo chemickou cestou (uvažovat s tryskáním). Nová 
povrchová úprava bude provedena vícevrstvým nátěrovým systémem pro ocelové konstrukce v exteriéru.  

3.3.36 Zakrytí nádrže N01 

Je navržena nová podpůrná konstrukce z ocelových profilů. Zastřešení je navrženo sedlového tvaru. Nová 
nosná konstrukce bude složena z  

- "hřebenové vaznice" - svařenec ze dvou "L100x65x7 - 100 mm ve svislém směru. Vaznice bude vyrobena 
z jednoho kusu nebo svařená do jednoho kusu (pak napojení částí svařence vystřídat).  

Vaznice bude podepřena příčníky s krátkými sloupky: 

- stávajícím nosníkem U-280, tvořícím výměnu pro uložení částečného stropu u vstupu do m.č. 04. Prvek 
bude doplněn krátkým sloupkem z profilu I120, délka cca 170 mm.  

- dvěma nosníky I-120 délky 3,50 m (uložení 150 mm na obou stranách … na jedné straně do kapsy 
vysekané ve stávající stěně nádrže N01, na straně druhé do doplňované části ž.b. stěny nádrže N01). Oba 
nové příčníky budou doplněny sloupky z profilu I120, délky cca 200 mm.  

Uložení vaznice na volných koncích (okrajích) bude provedeno přes kotevní prvky na kratší stěny nádrže 
N01. Delší ze sloupků bude proveden z prvku I120, opatřeného kotevní deskou z ocelového plechu o 
rozměrech 150x150x10 mm. Celková výška prvku cca 150 mm. Na opačné straně bude osazen kotevní 
plech s prvkem výšky cca 40 mm (např. jäkle 80/40x5 mm) 

Záklopové panely jsou navrženy jako repliky stávajících, odžilých prvků. Provedeny budou z jehličnatého 
řeziva, prken tl. 32 mm, upravených hoblováním. Řezivo musí být impregnováno proti působení 
dřevokazných škůdců, plísní a hnilob. Finální povrchovou úpravu zajistí transparentní lak s odolností pro 
dané prostředí. 

Část zákrytů, před oknem do místnosti 04, musí být z hlediska požární bezpečnosti stavby, provedena 
z nehořlavých materiálů. Dílce budou provedeny plechové. Nosná kostra bude tvořena otevřenými ocelovými 
profily tvaru L, nebo C. ,,Záklop‘‘ bude proveden ocelového plechu tl. 0,6 – 1,0 mm. Přesný tvar a dimenze 
profilů, př. tloušťka a´´plechu, bude stanovena výrobní dokumentací zhotovitele. Celý výrobek (1 díl) bude 
vždy po kompletaci upraven žárovým zinkováním.  

3.3.37 Nové poklopy revizních jímek 

Jsou navrženy tři nové poklopy, uzavírající vstupní revizní otvory ve stropní konstrukci nad nádržemi. 
Poklopy budou osazeny na vrchní vodorovnou plochu vystupujících železobetonových límců.  

- Rám je navržen z uzavřeného tenkostěnného profilu obdélníkového průřezu, kotveného přes 
podkladní pryžový pásek do horního líce ž.b. límce. materiál: 1.4301 

- Deska zastropení – sendvičový laminát vyztužený v místě pantů ocelovými výztuhami. Zalaminovaný 
držák a háček podpěry zastropení. Úhel otevření poklopu > 80°. 

- Podpěra zastropení – jekl 25x25 materiál: 1.4301 
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- Madlo – kulatina 10 materiál: 1.4301 

- Panty – pro kotvení na rám z plechu (l-50mm, 4 nýty na pant), materiál:1.4301 

- Konzole podpěry – materiál:1.4301, 1ks na segment, první a poslední segment je v otevřeném stavu 
aretovaný 

- Konzole zamykání – materiál:1.4301, 1 ks na zastropení. V prvním otevíraném segmentu je otvor pro 
tuto konzolu, na kterou lze pověsit visací zámek. 

- nerezový spojovací materiál 

Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhající korozi (nerezová ocel, hliník, žárově zinkovaná ocel, úprava polyesterem, 
antikorozní nátěr). Do ocelových výrobků s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nesmí být na stavbě 
zasahováno (tzn. po žárovém zinkováni nesmí být do výrobku vrtáno, výrobek nesmí být svářen apod.).  

3.3.38 Terénní úpravy a zpevněné plochy 

Stávající konstrukční násypy/terény, mimo půdorys nádrží, budou opětovně zhutněny. 

Nový okapových chodník a zpevněné plochy u vstupních otvorů do nádrží N03, budou tvořeny novými 
velkoformátovými dlaždicemi (500x500x50mm), kladenými do vrstvy betonové stabilizace. Stabilizace bude 
ukládána na vrstvy hutněných konstrukčních násypů z drceného kameniva.  

Nový přístupový chodník a zpevněná plocha u vstupu k OLK a sací jímce N02, bude provedena obdobně, 
avšak bude lemována betonových obrubníky. Důvodem je častější využití těchto komunikací. Podklad těchto 
komunikací bude tvořen hutněným kamenivem. Nové násypy pod přístupových chodník budou provedeny z 
tříděných frakcí hutněného kameniva. Podrobná skladba uvedena ve výkresové části. Šíře násypu musí být 
širší, než šíře chodníku (chodník šíře 2,0 m … spodní hrana násypové skladby š= cca 3,0 m). Násypové 
materiály mohou být provedeny např. z drceného kameniva, drceného stavebního recyklátu apod.. Násypy 
mající konstrukční charakter, budou hutněné v celém profilu a jejich povrchová vrstva musí splňovat 
podmínku dostatečně únosného podloží pro komunikace, tzn. Edef,2 = 32 MPa. Do násypu budou použity 
zemní materiály splňující normové požadavky na zhutnitelnost, radioaktivní nezávadnost a inertnost z 
hlediska výluhu. Hutnění bude provedeno vhodnou mechanizací s ohledem na krytí uložených instalací. 
Vlastní hutnění bude probíhat po vrstvách. 

Při vrstvení a hutnění násypových těles musí být mimo jiné zajištěna stabilita okrajů vrstev proti erozi 
povrchovou vodou. Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů mechanicko-fyzikální vlastnosti, 
zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost. Hotové části zhutněných násypových těles musí 
být chráněny před následným znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů a 
autodopravou. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro štěrkové 
podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131.  

Jako dlažební materiál je požadována: vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, ošetřená 
systémem proti působení povětrnostních vlivů atd. , vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu 
proti pojezdu, působení vody a chemických rozmrazovacích látek, nízká obrusnost, dobré adhezní vlastnosti. 
Dlažební materiál i obruby jsou uvažovány v přírodní šedé variantě. Výškové uspořádání musí respektovat 
navazující stávající zpevněné plochy a odvádět srážkové vody od objektu.  

Do pozice lemujících obrubníků budou provedeny nové prvky, tvořené betonovými prefabrikáty o 
rozměrech 80x200x1000mm. Budou kladeny, v souladu s technickými podmínkami výrobce, do betonového 
lože.  

Po provedení předepsaných komunikací a okapových chodníků budou nezpevněné plochy uvedeny do 
původního stavu a nivelet. Pro zához výkopových jam bude použit původní nebo nový násypový materiál 
(stávající bude posouzen z hlediska vhodnosti na zpětné využití). V případě nutnosti výměny záhozu 
výkopových figur bude využito vhodného materiálu z místních zdrojů. Dotčené plochy budou finálně 
upraveny vrstvou humózní zeminy a osety travním semenem.  

POZOR! V oblasti navržených výkopů se mohou nacházet stávající podzemní sítě areálové infrastruktury. 
Zhotoviteli PD nebyl investorem dodán podklad o jejich případné existenci. Poznámky o provádění zemních 
prací viz. oddíl bourací práce – exteriér. Po dobu otevření stavební jámy musí případně nalezené instalace 
vhodným způsobem ochráněny (zakrytí, podepření atd.). Před zpětným zásypem jámy bude přizván technik 
– zodpovědná osoba investora k optické kontrole instalace. Při zásypech bude postupováno v souladu 
s technickými požadavky správce / majitele sítě (hloubka uložení, podsypy, obsypy, výstražné prvky atd.).  

3.3.39 Nátěry 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  
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Veškeré použité dřevěné a dřevovláknité prvky budou opatřeny systémovou impregnací proti hnilobě a 
dřevokazným škůdcům !!! 

3.3.40 Žárové zinkování  

Pro vybrané výrobky, je navržena povrchová úprava žárovým zinkováním. Musí být zpracována 
odpovídající výrobní dokumentace, která bude před zahájením výroby předložena autorovi této PD. Všechny 
uzavřené prvky musí být opatřeny výtokovými otvory pro zinkovou lázeň. Pozinkován bude vždy až zcela 
dílensky dokončený výrobek. Veškeré otvory budou po dokončení povrchové úpravy opatřeny plastovými 
záslepkami. Další konstrukční zásahy do pozinkovaného výrobku jsou nepřípustné (vrtání, broušení, sváření 
atd.). Povrchové úprava žárovým zinkováním musí být provedena v souladu s ČSN EN ISO 1461. 

4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

4.1 Postup stavebních prací  
Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz a užívání 
objektu. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání prachu do vnitřních prostor.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění úprav objektu a 
prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován s investorem a 
uživatelem objektu. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

4.2 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 

vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

V dokumentaci jsou vybrané materiály uvedeny specifikací, ne obchodním názvem. Uvedené výrobky, 
hmoty, či jejich technické specifikace, určují minimální standard požadovaných vlastností. Tyto výrobky 
mohou být po dohodě s GP nahrazeny výrobky a hmotami stejných, nebo lepších kvalitativních vlastností.  

Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhající korozi. 

Použitý PU tmel bude ve standardní kvalitě, včetně jeho podmínek použití.   

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití 
– např. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny 
technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená 
systémová řešení pro jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. 
Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně proškolenými pracovníky.  

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy projektantovi této části dokumentace 
k odsouhlasení. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby 
se projektant mohl k věci účinně vyjádřit. Za změny provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli 
nenese projektant zodpovědnost. 

4.3 Hygienické požadavky  
Dotčené prostory zůstávají i nadále přirozeně větrány okny. Způsob odvětrání vnitřních prostor není 

měněn.  

Navrženými úpravami jsou zlepšeny tepelně technické vlastnosti objektu (zateplení střechy nad m.č. 02). 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 

4.4 Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 

odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč.přepravy bude vedena evidence (§39 a 
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40 zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
referátu životního prostředí. 

4.5 Ochrana zdraví při práci 
Provádějící firma  musí v rámci své přípravy vypracovat  potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby nedocházelo 
k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Rovněž je třeba zamezit volnému pádu částí 
stavby při provádění bouracích prací i nově navržených úprav. 

Bezpečnostní předpisy které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Staveniště, kde budou probíhat bourací práce bude v celém rozsahu řádně oploceno a označeno včetně 
osvětlení dle platných předpisů a norem.  

Shazování kusových částí z výška je zakázáno.  

Při práci na lešení hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí 
konstrukcí atd. . Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné 
konstrukce. 

Při výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví 
pracovníků konkretizující opatření na zabezpečení pohybu pracovníků v prostoru výkopů, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu při okraji výkopu. Stejně tak musí být dodrženy příslušné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví pracovníků při ručních pracích ve výkopu, strojních pracích 
ve výkopu a společných ručních a strojních pracích ve výkopu. Práce při vykopávkách musí být řízeny tak, 
aby stěny výkopů byly v každé etapě bezpečné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapaženého 
výkopu se povrch terénu nesmí zatížit stavební činností a objekty. Předměty a konstrukce nad terénem, 
které nemůžou být odstraněny, musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti ztrátě stability. Pokud se ve 
stěně výkopu objeví zbytky zdiva nebo velké balvany, které by mohly ohrozit pracovníky, musí být ohrožené 
místo vyklizeno a v práci je možno pokračovat až po svalení těchto předmětů na dno výkopu. Výkopy vzniklé 
v rámci bouracích prací budou zabezpečeny ochranou proti pádu osob do výkopu. 

4.6 Poznámky, provozní opatření a údržba 
Veškeré rozměry výrobků PSV a konstrukcí jsou informativní. Před výrobou je nutno detailně zaměřit 
skutečné rozměry jednotlivých otvorů a pro daný výrobek zpracovat výrobní dokumentaci, která bude před 
realizací výrobku odsouhlasena s projektantem a investorem. Výrobky PSV jsou uvedeny v ,,katalog výrobků 
PSV‘‘, který je součástí této PD. 

Stavbu a její jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 
byla určena projektem. 

4.7 Výrobní dokumentace 
Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
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5 ZÁVĚR: 
Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní 
řešení. 

Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky a statické posouzení nově navržených částí stavby je 
součástí dodávky zhotovitele a před zahájením výroby, či stavebních prací bude předložena 
generálnímu projektantovi a zástupci investora k odsouhlasení. Všechny vztažné rozměry uvedené v 
technickém popisu a ve výkresech je nutno ověřit po rozkrytí zbývajících konstrukcí. Založení rovin 
ploch, např.  fasádních a podlahových rovin, zateplovacího systému a dalších určujících 
vytyčovacích linií na stavbě, vč. návazností na okolní konstrukce, musí být odsouhlaseny generálním 
projektantem.  

Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a 
že budou odsouhlasena generálním projektantem a investorem.  

Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje 
podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku budoucího staveniště.  

Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele 
při realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (samozřejmě jednoznačné případné chyby 
v projektové dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář). V případě, že 
generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského dozoru na 
stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé stavbou, ke 
kterým nebyl přizván při zhotovení díla.  

Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové v 04/2020       Vypracoval: Petr Procházka 


