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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

1.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Pfedmétny objekt se nachazi v aredlu dopravniho podniku Mésta Pardubice, mezi ulicemi Teplého a
Milheimova. Areal je situovan v zastavéném Uzemi obce Pardubice. Okolni zastavbu tvofi pramyslové
objekty. Stavba se nachazi v severni ¢asti aredlu a jeji okoli je tvofeno pfevazné zpevnénymi pojezdovymi
komunikacemi. Pouze ze severni strany je mezi vozovkou a budovou zatravnény pas. Uzemi je rovinné.

Resena stavba je vybudovana na parcela st. 7049/1, katastralni uzem Pardubice — 717657.

1.1.2 Zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi

Jedna se o zastavéné Uzemi. Objekt je soucasti arealu Dopravniho podniku, leziciho v primyslové zéné.

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi

Projektova dokumentace feSi vymeénu vnitiniho technologického zafizeni Cistirny odpadnich vod, udrzbu a
nutné stavebni Upravy s touto vymeénou spojené a sanaci podzemnich Zelezobetonovych nadrzi na odpadni
a technologické vody. Tvar a vyuZiti objektu se neméni.

1.1.4 Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Neni ménéno. Objekt byl vystavén v letech 1970-71. Po dobu své existence nezménil tvar a vyuziti.
Stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné uzivani stavby, ani tvarové Upravé. Zastavénost Uzemi se rovnéz
nemeéni.

1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNiIM ROZHODNUTiM NEBO REGULACNiIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTi NAHRAZUJIC{ ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

PD FeSi opravné a sanacni prace stavajiciho objektu.

Pavodni zemni rozhodnuti zastava v platnosti (neni doloZeno).

1.3 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZIVANI STAVBY

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné uzivani stavby. Vyuziti stavby tedy zlstava v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZITi UZEMI

Neni poZadovano.

1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE _JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Nejsou kladeny.

1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

1.6.1 Geologicky prizkum

Neni poZzadovan.

1.6.2 Hydrogeologicky prizkum

Neni poZadovan.

1.6.3 Stavebné historicky prizkum

Neni poZzadovan.
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1.6.4 Ostatni prlizkumy a rozbory

Zakladni udaje o tvarovém a konstrukénim zpracovani objektu a jeho konstrukci byly zjist&ny zamérenim
stavajiciho stavu, provedeného autorem projektové dokumentace. Doplfiujici informace byly ziskany
z neuplné plvodni dokumentace, zajisténé z archivu stavebniho ufadu.

Jako doplfiujici priizkum poslouzi realizace.

1.7 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Jedna se o stavajici objekt, ktery neni pamatkové chranén, ani nelezi v pamatkové zoné.

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavajici objekt nelezi v zaplavovém, poddolovaném, nebo jinak naruseném tzemi.

1.9 VLIV STAVBY NA OKpLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavenisté bude vhodné oznaceno a bude zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob.

Vnitini prostory stavby budou chranény proti pronikani prachu a necistot ze stavebni Cinnosti na okolni
plochy a do navazujicich ¢asti objektu.

V reZii zhotovitele je zfizeni ochrany stavajicich konstrukci pfed poskozenim nebo znecisténim. Okoli
stavby bude vhodnym zpUsobem chranéno pfed vlivem stavby. Staveni$té bude pravidelné uklizeno. Po
dokoncCeni stavebnich praci budou v8echny konstrukce a pozemky, znecisténé stavebni &innosti stavby,
uvedeny do puvodniho stavu.

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na odtokové pomeéry v izemi.

1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Nevyskytuji se.

111 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

Nevyskytuji se.

112 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Jedna se o stavajici objekt. Stavajici zpusob napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.
Bezbariérovy pfistup neni uvazovan, nebot provoz dotéené &asti budovy vyluCuje moznost pohybu, event.
zaméstnani osoby se snizenou schopnosti pohybu, nebo orientace.

113 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

Realizace navrZenych Uprav ma zasadni vliv na provoz my&ky vozidel, umisténé v hlavni ¢asti objektu.
Prace musi byt zhotovitelem naplanovany tak, aby odstavka technologie myciho procesu byla co nejkratsi.
Vybrany zhotovitel, v ramci své vyrobni pfipravy, vypracuje podrobny ¢asovy harmonogram, ktery bude
zohledfiovat nutnost vyluk mycky vozidel. S timto harmonogramem podrobné seznami zodpovédného
zastupce investora, ktery jej pisemné potvrdi.

Realizace nékterych praci, zejména cinnosti, kde bude nutné vyuzit k montazi, nebo skladani materiall
autojefab, jsou omezeny stavajicim trolejovym vedenim pfed budovou. Jedna se o arealovy trolejovy rozvod,
vedeny nad osou pfilehlé jednosmérné komunikace. Dle sdéleni investora Ize, po pfedchozi domluvé a
v€asném upozornéni, vypnout pfFivod elektrické energie do tohoto vedeni. Zhotovitel zvoli takovou
mechanizaci, ktera umozni provedeni montaznich praci (osazeni vnitfni technologie, osazeni plastovych
vloZzek venkovnich nadrzi, osazeni stropnich panell nad venkovnimi nadrzemi) pfi zachovani stavajiciho
trolejového vedeni, pouze s odpojenim od zdroje energie. Pouze v pfipadé, Ze nebude mozZno prace provést
jinak, bude pfistoupeno k demontazi troleji. Toto Ize provést pouze v nevyhnutelnych pfipadech a po
pfedchozi pisemné dohodé s odpovédnym zastupcem investora (DP Pardubice). Demontaz a zpétnou
montaz poté provedou pouze a vyhradné zodpovédni pracovnici investoral
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PD uvazuje s nutnosti realizace zafizeni stavenisté vné objektu. Rozsah skladovacich ploch bude
minimalizovan operativnim zasobovanim stavby tak, aby material a prvky stavby byly zabudovany v co
mozna nejkratsim ¢asovém useku. Vlastni zafizeni stavenidté bude realizovano po dohodé s investorem na
jim zvoleném pozemku v dosahu stavby.

Vyvolané a souvisejici investice se nevyskytuji, nebot vSechny dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi
investora a rovnéz nutna Casova vyluka technologickych procest v hlavni budové se tyka pouze
majetkovych zajmu investora.

1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KN, NA KTERYCH SE STAVBY UMISTUJE A PROVADI

Kraj: Pardubicky

Okres: Pardubice

Obec: Pardubice

Cast obce: Zelené predmaésti

Katastralni Uzemi: Pardubice 717657

List vlastnictvi: 12335

;v)?rcelnl VYMEra |\ lastnik druh vyuZziti
Cislo [m7]

p.c.2149/2 | 20756 | Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.|manipulaéni plocha — ostatni plocha
Teplého 2141, Zelené pfedmésti, Pardubice

st. 7049/1 | 1936 Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.|zastavéna plocha a nadvofri
Teplého 2141, Zelené pfedmésti, Pardubice

1.15 SEZNAM P’OZEMKL"J PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Stavajici stavba — nevznikaji nova ochranné ani bezpe¢nostni pasma.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

21 UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

211 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Zména dokoncéené stavby.

2.1.2 Ugel uzivani stavby

Stavajici objekt dispozi¢né obsahuje : lakovnu ... myci linku pro osobni vozidla, nakladni vozidla a
autobusy ... prostory pro technologické zafizeni myci linky a Cistirny odpadnich vod.... socialni a
technologické zazemi obou provozu.

Dokumentace fesi:

- vymeénu technologie Cistirny odpadnich vod

- pfi¢lenéni mistnosti stavajici Satny k provozu cistirny odpadnich vod

- zmeénu uZivani stavajicich mistnosti socidlniho zazemi na sklad

- rekonstrukci a zatepleni stfedniho plasté nad mistnosti COV, velinu a pfistupového schodisté
- celkovou rekonstrukci venkovnich nadrzi na odpadni a technologické vody.

Zakladni kapacity objektu (rozméry, dispozice, kapacita myciho provozu) zlstavaji bez zmén.

2.1.3 Trvala nebo doasna stavba

Jedna se o stavajici objekt — trvalou stavbu.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby
a technickych poZzadavki zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nejsou stanoveny, ani nové pozadovany. Bezbariérové uzivani se nefesi.
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2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky nejsou kladeny.

2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nevyskytuje se.

2.1.7 Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, podet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.,

Zlstava stavajici, neni ménéno.

2.1.8 Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby medii 2 hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druh odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov, apod.,

Navrzenymi Upravami nedochdzi ke zménam spotieby elektrické energie, vody, zemniho plynu, ani ke
zvySené produkci splaskovych, nebo destovych vod.

Zatepleni objektu je uvazovano pouze lokalné, v oblasti zvysené stiedni roviny nad mistnosti 02. Nejedna
se 0 Upravy vyvolané pozadavky na energetickou Usporu, ale o navrh praci nutnych k rekonstrukci
stavajiciho poskozeného stfedniho plasté. Zatepleni stfedni skladby je logickym krokem pfi provadéni
rekonstrukce.

Nov4 Cistirna bude o jmenovitém vykonu Q = 2 I/s.
Odhad technologl na zakladé jiz fungujicich provozl a s pfihlédnutim ke stavajicimu provozu mycky:
mnozstvi odpadni vody 50 m3/den
produkce kalu je bézné cca 4% celkového objemu = 2,0 m? kalové vody za den
u€innost procesu je cca 4% susiny ze 100% kalové vody
pfi pfedpokladané produkci znecisténych 50 m3/den je tedy produkce susiny cca 40 kg/den.

Poznamka: vypocet je orientacni. Mnozstvi odpadniho vysu$eného kalu se mUze liSit dle stupné znecisténi
umyvanych vozidel a v zavislosti na poctu provedenych mycich procesu.

Podrobnosti o navrzeném technologickém procesu a pouzivanych chemickych Cinidlech viz. D.01.ZT.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci: podzim 2020, jaro 2021

Pfedpokladané dokongeni stavebnich praci. 2021

Stavba bude probihat v jedné etapé
Orientacni naklady stavby: 8 000 000 K& bez DPH

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.21 Urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového reSeni

- Bez pozadavku - poloha, rozméry a tvar stavajiciho objektu v zasadé neméni.

2.2.2 Architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné resSeni

V platnosti zUstava stavajici feSeni. Na vlastni pfistavbé objektu haly povrchovych Uprav dojde k:

- v pozici okna do m.€. 02 bude odstranéno parapetni zdivo a vnikly montazni otvor bude osazen
dvoukfidlovou vratovou vyplni

- stfeSni rovina nad mistnosti 02 bude ¢aste¢né navySena o tloustku tepelného izolantu a je navrzeno
doplnéni bo¢nimi atikami.

23 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Hlavnim bodem projektu je vyména odzilé technologie isténi odpadnich vod z myciho procesu.
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Upravovana ¢i Cisténa voda je shromazdovana v akumulaéni jimce. Dale je vedena pfes venkovni odlu¢oval
lehkych kapalin do venkovni jimky pro shromazdovani mechanicky usazenych kapalin. Jimka je vybavena
méFenim hladiny.

Po zapoceti Cisticiho procesu je odpadni voda &erpana do trubkového hydraulického flokulatoru , kde jsou
Cerpadly davkovany chemikalie pro koagulaci.

Nadavkovana voda natéka do koagula¢niho prostoru, kde probiha tvorba vloCek kalu, na néz se sorbuje
znecisténi. Voda protéka smérem doll a ve spodni ¢asti koagulaéniho prostoru pod vestavbou obraci tok
smérem nahoru do prostoru vio¢kového mraku ,kde dochazi ke shlukovani vio€ek kalu do vétSich komplexd.

Vlocky se stavaji t&€Z8imi a sedimentuji do kalového prostoru.

V kalovém prostoru je umistén shrabovak kalu s elektrickym pohonem. Shrabovakem je kal shrnovan
k vypoustécimu potrubi. Kal je odpoustén elektricky ovladanou armaturou, alternativné je odbér kalu
provadén odkalovacim Cerpadlem. Vypusténi filtru je mozno provést ruéni armaturou.

Cerpadlem.

Vycifena voda s uletem drobnych lehkych vlo€ek vystupujici z prostoru vio€kového mraku natéka do filtracni
vrstvy, tvofené kulickami napé&néného polystyrenu, ktera je opfena o dérované filtraéni mezidno. Ve filtraéni
vrstvé se drobné vlocky zachyti a filtrovana voda natéka do akumulaéniho prostoru vyc€isténé vody. V horni
Casti akumulaéniho prostoru je pfepad, kterym vycisténa voda gravitatné odtéka ze zafizeni. Voda
v akumulaénim prostoru slouzi pro regeneraci filtrani vrstvy zpétnym proplachem.

vyCisténa voda je gravitacnim odpadnim potrubim svedena do podzemni nadrze NO3, odkud je znovu
odebirana pro potfeby myciho procesu.

Odpadni zakalena voda je Cerpana do zasobniku — kalové jimky. Odtud je po naplnéni vedena do kalolisu.

Filtracni lis (kalolis) je zafizeni, umoZzAujici stlaCeni zacisténého kalu a tim k separaci zbytkové vlhkosti. Po
uzavieni se ruéné zapne plnici Cerpadlo kalolisu. Kal je dopravovan do komor, jejichz vnitfni prostor je
opatfen filtraCnimi plachetkami. Na plachetkach se usazuji tuhé &astice suspenze, kdezto kapalina (filtrat)
prochazi a pfes drazkovany povrch filtracnich desek se dostava do dale do svodového Zlabu. Vrstva kalu,
ktera se usazuje v komorach. Po stlaeni obsluha vypne plnici Eerpadlo filtraniho lisu, uzavfe armaturu na
vytlaku plniciho ¢erpadla a odtlakuje pFivodni potrubi Desky jsou uvedeny do pavodniho (oddaleného) stavu
a kolac slisované kalové hmoty vypadne samovolné do pojizdné transportni nadoby.

Po naplnéni pojiznych nadob pevnym kalem je odpad ruéné transportovan pies mistnost COV,
elektrorozvodnu a v exteriéru po venkovnim chodniku na hranu pojizdné komunikace. Zde ji pfevezme
vysokozdvizny vozik a odveze ji na shromazdovaci misto, situované v arealu podniku.

Po pFesunuti voziku s kalem na vysokozdvizny vozik je kal transportovan k sbérnému velkoobjemovému
kontejneru. Kontejner bude vybaven vikem. Vysozvizny vozik zvedne nadrz nad kontejner a lehkym
naklonem jej vyklopi. Nadoby na kal jsou konstruovany tak, Ze se pfi porudeni téZisté vykloni (pro tento krok
konstruovany). Prazdny vozik je umistén zpét pod kalolis a proces je mozno opakovat.

Po naplnéni je vyzvana svozova firma s atestaci na likvidaci odpovidajiciho druhu odpadu. Venkovni
kontejner je zdviZzen pomoci haku a hrazdy na ndkladni vozidlo a odpad je odvezen k likvidaci.
24 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

PD fesi vymeénu technologického zafizeni Cistirny odpadnich vod z automyc¢ky, vymeénu skladby stfeSniho
plasté a sanaci venkovnich podzemnich nadrzi na odpadni a technologické vody.

Bezbariérové uzivani se nefeSi. Vymeénu technologického zafizeni neni nutné posuzovat z hlediska
pFistupnosti pro imobilni osoby, nebot zplsob obsluhy technologie neumoziuje provadéni téchto praci
osobou se shizenou mobilitou, nebo schopnosti orientace.

25 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Prostor technologie Cistirny odpadnich vod je misto s omezenym pohybem proSkolenych a odborné
zpusobilych osob, provadéjicich obsluhu a Udrzbu vlastniho zafizeni a dotéené ¢asti objektu.

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat provozni fad nové Cistirny odpadnich vod. Dodavatel technologie
je povinen proskolit obsluhu nového zafizeni.

Na Zadost investora neni navrZzen zadrzny zachranny systém. Pohyb osob po stieSe bude feSen
provoznim Fadem, zpracovanym uZivatelem, resp. bezpecnostnim technikem podniku.
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2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 REKONSTRUKCE COV

Stavebni objekt je vystavén v roce 1970-71. Konstrukéné se sklada z Zelezobetonovych zakladovych
konstrukci, zdénych svislych stén (z keramickych cihel tl. 375 mm), Zelezobetonovych stropnich konstrukci
(stropni desky a dutinové panely), okenni vypiné jsou novodobé prky s ramy z vicekomorovych plastovych
profilt, zasklena izolaénim dvojsklem, stény jsou omitané z obou lich, vnitfni dvefe do prostoru COV jsou
sloZzeny z dfevénych kfidel a ocelovych zarubni, dvefe z elektrorozvodny do exteriéru jsou sloZzeny
z plechovych kfidel, osazenych do ocelovych zarubni pro zazdéni, podlahy v ¢astech dotéenych PD jsou
betonové, bez dalSich povrchovych uprav.

Resené mistnosti COV, Satny a mistnosti socialniho zazemi jsou vybaveny zakladni elektroinstalaci,
vytapénim a zdravotné technickymi rozvody a zafizovacimi pfedméty. Technologické zafizeni je pfipojeno ze
samostatné jisténé pojistkové skfifky vedle vchodu.

Nové je navrzeno:
- vymeéna technologického zafizeni Cistirny odpadnich vod
- vyména stfesni krytiny nad mistnosti COV, spojena se zateplenim skladby
- zména uzivani - pfipojeni mistnosti, v souCasnosti vyuzivané jako Satna, k dispozici Cistirny
odpadnich vod
- zmeéna uZivani — vybourani délicich konstrukci v mistnostech socialniho zézemi a v ucelené
mistnosti vytvofeni nového prostoru pro skladovani nahradnich dilti technologie myeky a COV

S tim jsou spojeny dalSi stavebni prace:
- vybourani montazniho otvoru do vnéjsi stény prostoru a jeho nasledné osazeni vratovou vyplni
- vybourani novych komunikaénich otvorli mezi dotéenymi prostory
- obnova povrchovych Uprav sténa stropl v dotéenych mistnostech
- vyména podlahovych konstrukci v dotéenych mistnostech
- vyména instalaci ZTB

26.2 REKONSTRUKCE VENKOVNICH NADRZI

Venkovni Zelezobetonové podzemni jimky a nadrze slouzi k uklddani odpadnich vod, predCisténych a
vycisténych technologickych vod.

1. jimka je sedimentaéni a je provedena bez pevného zastropeni, pouze s demontovatelnymi zakryty
z prkennych dilct.

2. jimka slouzi ke skladovani hrubé odkalenych a mechanicky vyc¢isténych odpadnich vod. Vestavény jsou
v ni filtracni komory, zakryté ocelovymi poklopy.

3. jimka slouzi pro zadrzeni vycisténych technologickych vod, pozivanych opé&tovné k mycimu procesu.

Jimky €. 2 a 3 jsou zastropeny panelovymi dilci a vyjma reviznich vstupl jsou skryty pod urovni terénu.
Nad zastropenou c¢asti jimky predCisténé odpadni vod jsou nezpevnéné zatravnéné plochy a pési
komunikace z betonovych velkoformatovych dlazdic. Cast kalové jimky je zvychodni a severni strany
opatfena ocelovym dvoutrubkovym ochrannym zabradlim.

Nové je navrzeno:

- odstranéni a nahrazeni stropnich konstrukci nad nadrzemi NO2 a NO3 (havarijni stav nosné
konstrukce)

- provedeni terénnich Uprav spojenych s rekonstrukci podzemnich nadrzi

- odstranéni ¢asti st&n podzemnich jimek

- vymeéna &asti technologického zafizeni Cistirny odpadnich vod

- provedeni sanace ponechavanych ¢asti podzemnich jimek + osazeni plastovych dilct z PP

- provedeni reprofilace a hydroizolacnich souvrstvi u ponechavanych ¢asti venkovnich
Zelezobetonovych konstrukci

- provedeni nového ochranného zébradli a dfevéného zastropeni venkovnich jimek

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

271 Technologie COV

Je samostatnou dodavkou konkrétniho vyrobce technologického zafizeni.

Cistirensky proces je zaloZzen na principu chemické koagulace, vio¢kového mraku a plovouci filtradni
vrstvy.
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Upravovana ¢&i CiSténa voda je shromazdovana v akumulaéni jimce, umisténé vné budovy, vybavené
hladinovymi sondami. N&sledny provoz je fizen automaticky.

Cerpana voda natéka do trubkového hydraulického flokulatoru s davkovacimi &erpadly pro pfisun
chemikalii pro koagulaci (anorganicky ¢&i organicky koagulant a neutralizaéni &inidlo). Davkovana voda
natéka do koagula¢niho prostoru, kde probiha tvorba vio€ek kalu, na néz se sorbuje znecisténi. Poté je voda
vedena do prostoru viockového mraku, kde dochazi ke shlukovani viocek kalu do vétSich komplexa. Viocky
sedimentuji do kalového prostoru. Z kalového prostoru je kal odpoustén elektricky ovladanou armaturou,
nebo odkalovacim Cerpadlem. Vypusténi filtru je mozno provést i ruéné. Vycifena voda s uletem drobnych
lehkych vioCek natékd do filtracni vrstvy, tvofené kuliCkami napé&néného polystyrenu a opfeném dérovanym
filtraénim mezidnem. Drobné vloCky zachyti a filtrovand voda natékd do akumulaéniho prostoru vycisténé
vody. Vycisténa voda odtéka do venkovni nadrze a je opétovné pouZzita pro myci procesy. Kalova voda je
shromazdovana v kalové jimce a po jejim naplnéni zpracovana v kalolisu. Produktem kalolisu je odpadni
voda, ktera se vraci do Cisticiho procesu a pevny kal, ktery je odvazen na fizené skladky k likvidaci

Vykonova fada COV

2 l.s1
Doporuéeny manipulaéni prostor nad filtrem 700 mm
Napéti napajeci sité 400V
Celkovy instalovany pfikon 3,5 kW

Provozni pfikon (orientacné):
0,55 az 1,5 kW/400 V
0,017 kW/230 V; 1 x 0,37 kW/400 V

Cerpadlo surové vody

davkovaci Cerpadla

kalové Cerpadlo 0,75 kW/400 V
pohon shrabovaku 0,12 kW/400 V
kompresor 0,75 kW/400 V
Kalolis
Druh filtracniho lisu (kalolisu) komorovy
Formét desek 400 x 400 mm

Uzavirani lisu

mechanicko-hydraulické

Odsun desek ruéni

Rozméry (d/$/v) 2175/ 640 /1360 mm
Hmotnost prazdny 420 kg

Pocet filtraCnich desek 21

Pocet filtraénich komor 20

Tloustka komory 20 mm

Filtraéni plocha 52m2

Material desek PP

Maximalni vykon &erpadla kalolisu 7,5 m3/hod

Typ Cerpadla kalolisu vzduchomembranové
Hmotnost Eerpadla 10 kg

Pro upravu vody a €isténi odpadnich vod se pouzivaji nasledujici chemikalie:

Koagulanty :

- Preflok ( cca 40 %-tni roztok siranu Zelezitého)

- PAX 18 (polyaluminium chlorid - 17 % Al,O3)

Neutralizaéni &inidla :

- NaOH (cca 50 %-tni roztok, fedi se dle potieby)

- Na,COj; ( z pevné latky se pfipravuje cca 10 %-tni roztok)
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Flokulanty :
PouZivaji se pfevazné anionaktivni flokulanty. Davkuje se 0,1 %-tni roztok.

Dezinfekce, oxidacni ginidla:

- NaCIO ( konc. roztok 150 g Cl, v litru se fedi dle potfeby)

- KMnO, (davkuje se cca 1 % roztok nebo v koncentraci dle potieby)

2.7.2 Zdravotné technické instalace

Nové jsou FeSeny vnitfni rozvody pitné teplé a studené vody. Potrubi jsou navrzena z plastovych material(l
PPR DN 15 az 25 mm v tlakové fadé PN 16. Ohfev teplé uzitkové vody zajisti stavajici zasobnikovy ohfivac.
Nové rozvody budou napojeny na stavajici rozvody teplé vody.

V prostoru COV bude odkanalizovano umyvadlo. V mistnosti kalolisu budou umistény dvé podlahové
vpusti. Do jedné vpusti bude pfimo napojena kalova nadrz technologie COV. Potrubi z vpusti bude napojeno
na pfimo do pfitokového kanalu odpadni vody z myci linky. V prostoru skladu je navrzena nova vylevka a
umyvadlo. Oba zafizovaci pfedméty budou napojeny na stavajici potrubi splaskové kanalizace. Ostatni
kanaliza€ni rozvody jsou navrzeny vyhradné v provedeni PP potrubi, spojovaného na hrdla

273 Vytapéni

Zdrojem tepla pro vytapéni feSenych prostor je stavajici arealova, centralni vyménikova stanice. V ramci
navrhovaného feSeni bude instalovana nova otopna plocha sestavena z litinovych ¢lankovych téles. Systém
vytapéni je stavajici, dvoutrubkovy, protiproudy s nucenym ob&hem topné vody pomoci obéhovych Cerpadel.

2.7.4 Elektroinstalace

Veskeré stavajici el. rozvody v feSenych Castech a uréené pro provoz okolnich nefeSenych prostor budou
zachovany beze zmény a tento projekt se jich netyka.

Elektroinstalace rekonstruovanych &asti interiéru bude provedena v napétové soustavé 3/N/PE AC 50Hz
400V/TN-C-S. Rozdéleni soustavy bude provedeno ve stavajicim hlavnim rozvadéci objektu.

Normalni ochrana pfed urazem el. proudem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje, doplnéna
ochrana bude provedena proudovymi chranici a doplfiujicim ochrannym pospojovanim

Potfebny piikon elektrické energie: - technologie COV Pi = 3,5 kW + osvétleni Pi = 0,625 kW
Instalované pfikony celkem Pic = 4,125 kW

Na zakladé pozadavk( PBR je instalovan vypinaci prvek TOTAL STOP pro potfebu vypnuti el. instalace v
pfipadé pozaru. Vypinaci tlacitko je osazené v m.02 a vypina el. instalaci v prostorech mistnosti 02, 03 a 04.

Silnoproudé elektrorozvody budou provedeny kabely samozhasivymi kabely

V fesSenych prostorech objektu budou provedeny bézné zasuvkove rozvody 230V pro potfebu Udrzby a
oprav. Dle pozadavku investora/dodavatele technologie COV bude v prostoru 03 vyveden napajeci kabel pro
napojeni technologie COV — vyvod WL1.4.

V prostoru rozvodny 01 je osazena stavajici hlavni ochranna pfipojnice HOP — pasek FeZn 30/4 upevnény
na zdi pfi vstupu do dilny. Od této hop budou napojeny vodice pro pfipojnice doplfikového pospojeni prostor
02, 03 a pro uzemnéni bodu rozdéleni soustavy TN-C na TN-S v poli 4 rozvadéce HR1.

Pfed feSenym objektem je vedeno vrchni vedeni arealového rozvodu venkovniho osvétleni (VO), které
bude v kolizi pfi stavebnich pracich. Toto vedeni je neseno nastavajicich sloupech pro trolejové vedeni. V
délce cca 44m mezi dvéma sloupy bude toto vedeni na jednom sloupu rozpojeno a vyvéseno. Po dokon&eni
rekonstrukce bude vrchni vedeni opét navraceno do plvodniho stavu. Dale je na stavajicich sloupech
trolejového vedeni vedeno optické vedeni na stfechu objektu nad el.rozvodnu. Toto vedeni neni mozné
prerusit/rozpojit a bude tedy ze sloupu oproti objektu sejmuto a v nepferuseném stavu smotano a polozeno
na stavajici stfechu objektu, kde bude vhodné ochranéno proti poskozeni. Po dokon&eni stavebnich praci
bude opét dano do puvodniho stavu.

Z davodu montaze technologie probéhnou na stfeSe nad m.02 stavebni prace. Stavajici jimaci vedeni
osazené na této stfeSe bude sejmuto a po dokonéeni stavebnich praci bude osazeno zpét v puvodnim
rozsahu s pouzitim nového hromosvodového materialu.

2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Je feSeno samostatnou ¢asti této PD.
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29 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

2.9.1 Kritéria tepelné technického hodnoceni

VSechny ménéne konstrukce, u kterych to bylo technicky proveditelné, jsou navrzeny na doporucenou
hodnotu soucinitele prostupu tepla dle CSN 730540-2:2011 (stfesSni plast nad mistnosti €. 02).

2.9.2 Energeticka naronost stavby

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSena.

2.9.3 Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii

NereSi se.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

2.10.1  Pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 o odpadech, nafizeni viady &. 197/2003
a predpisl souvisejicich.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhll a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v€etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak. €. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokonceni vystavby pfedloZena referatu
Zivotniho prostfedi. Zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje plan rozmisténi nadob pro
skladovani odpadU véetné zabezpecéeni nebezpeénych odpadu.

Odpady pfednostné vyuzit nebo recyklovat, resp. nabidnout k vyuZiti, na skladku ukladat az nevyuzitelné
zbytky.

2.10.2 Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.)

PD tesi vyménu technologie COV a s tim spojené stavebni Upravy, vyménu stfedniho plasté a sanaci
venkovnich nadrzi na odpadni a technologické vody.

Provedenim upravy okenniho otvoru za vratovy dojde ke zmensSeni prosklenych ploch. Mistnost v8ak neni
trvalym pracovisté, obsluha zde provadi revizi automatického ovladani a doplfiovani chemikalii do zasobnik
po domu nékolika minut denné. Zmen3eni plochy denniho osvétleni tak neni na zavadu.

Pfirozené vétrani dotéenych mistnosti zlstava stavajici — okny. RuSeny stfesni svétlik neni zdrojem

a denni osvétleni je zajisténo stavajicimi okny.

Zasobovani technologie COV vodou zGstavéa stavajici, bez pozadavkil na navyseni spotfeby. Navrzené
Upravy jsou pouze na instalaci v interiéru.

Odpadni potrubi pro likvidaci srazkovych vod ze stfechy je stavajici, dot€eny jsou pouze vyménou
okapového systému.

Proces technologického ¢isténi odpadnich vod je bezodtokovy.

2.10.3 Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Navrzené Upravy a jejich provadéni mohou Easte¢né negativné ovlivhovat navazujici provozy v objektu. Po
dobu stavby bude stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat potfeby investora na
maximalni zachovani funkénosti provozu a zamezi pronikani hluku a necistot do vnitfnich prostoru stavby.

Na stavbé budou provedena opatfeni proti nekontrolovatelnému Sifeni zbytk( materiald po okoli, zejména
Casti pfi provadéni bouracich pracich a nasledné praci pfi kraceni dfevénych &asti stavby a praci s tepelnymi
izolanty.

Bé&hem provadéni navrZzenych Uprav budou budovy uzivany. Po celou dobu realizace bude zachovana
prostupnost stavajicich vchodl a komunikaci v okoli objektu. Po celou dobu stavby musi byt zabranéno
poskozeni vnitfnich prostor vlivem rozpracovanosti stavebnich praci. Po dobu stavby musi byt zajistén
pFijezd a pfistup k objektu. V maximalni mife bude dbano na zabranéni poskozeni komunikaci, chodnikd,
inzenyrskych siti ¢i zelené. Dodavatel po dokonéeni stavby uvede tyto plochy do plvodniho stavu a nahradi
pfipadné vzniklé Skody.

Vlastni osazované zafizeni je umisténo vyhradné v interiéru a neni zdrojem zvy3ené hladiny hluku, vibraci
a dalSich posuzovanych ukazatel(. Okolni mistnosti plni rovnéz funkci technologického zazemi.
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2.1 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1  Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nefesi se. PD FeSi vyménu technologickych zafizeni a ¢asteCnou Upravu stavebni dispozice. Mistnosti
nejsou navrzeny k trvalému pobytu osob.

2.11.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

Nevyskytuji se.

2.11.3  Ochrana pred technickou seizmicitou

NevyZzaduje se.

2.11.4 Ochrana pred hlukem

Navrzené Upravy nejsou zdrojem hluku.

2.11.5 Protipovodriova opatreni

NevyZaduje se.

2.11.6  Ochrana proti agresivhim spodnim vodam

NevyZaduje se.

Ochrana pfed agresivnimi vodami znecisténych technologickych vod a zabranéni jejich Uniku do okoli je
zajisténa pouzitim vhodnych materialt a stavebnich hmot.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nejsou dotéena — zlstavaji stavajici.

3.2 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Nejsou dotéena — zlstavaji stavajici.

4 DOPRAVNI RESENI

41 POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Nejsou dotéena — zlstavaji stavajici.

4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Nejsou dotéena — zlstavaji stavajici.

4.3 DOPRAVA V KLIDU

NereSi se.

4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Neresi se.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

51.1 Terénni upravy
Neresi se. Nivelety v okoli FeSeného objektu zlstavaji stavajici.

51.2 Pouzité vegetacéni prvky

Nejsou navrzeny.
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51.3 Biotechnicka opatreni

Nejsou navrzena.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSIi, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Navrzené stavebni Upravy neméni poméry v dot€eném uzemi. UvaZzované zmény nejsou zdrojem
znecisténi ovzdusi, neprodukuji hluk, ani nezvysuji mnozstvi produkovanych odpadu.

Proces myci linky a nasledného ¢isténi odpadnich vod je uzavieny, bez vypousténi vod do kanalizace.

6.2 VLIV _STAVBY NA I?RiRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCIi A VAZEB V KRAJINE

Nevyskytuje se.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Bez vlivu.

6.4 NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENi NEBO
STANOVISKA EIA

Neni poZzadovano.

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENi A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Ochranna pasma nejsou navrzena.

Po dobu stavby budou zhotovitelem provedena bezpecnosti opatfeni zabranujici padu pfedmétt z vysky.
Tato opatfeni mohou vést k do¢asnym zaborim ploch a komunikaci v okoli objektu.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni poZzadovano.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

8.1.1 Spotieby rozhodujicich stavebnich materiald:

Budou stanoveny na zakladé vybéru konkrétnich material(i, dle technickych listd a technologickych
predpist vyrobce. Souéasti PD jsou vykazy vymér.

8.1.2 Zaijisténi rozhodujicich stavebnich materiald:

Zajisténi dodavky a uskladnéni materiall zajisti generalni dodavatel samostatné. Materidly budou na
stavbu dovezeny v takovém mnozZstvi a terminu, aby doSlo k jejich zabudovani v co nejkratSi dobé.
Skladovani bude umoznéno v minimalni mife pfimo u objektu.

8.1.3 Potreby rozhodujicich médii:

Nejsou stanoveny.

Pro stavebni prace je nutno zajistit minimalni dodavku elektrické energie a vody. Elektricka energie bude
zajisténa stavenistnim rozvadéfem a voda pfipojkou s pfipojnym mistem v objektu s vlastnim méfenim
spotieby. Spotfebu energie si hradi stavba, cena dle aktualniho sazebniku a odbérového tarifu
poskytovatele. Pfipojné body budou v pfedstihu uréeny investorem na zakladé dotazu od generalniho
dodavatele stavby.
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8.2 ODVODNENi STAVENISTE

. Neni navrzeno. Pii provadéni terénnich Uprav se pfedpoklada dostateCna vsakovaci schopnost terénu.
Reseni likvidace srazkovych vod se neméni ani v pribéhu stavby.

8.3 NAPOJENi _STAVENISTE NA STAVAJICIi _DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni na technickou infrastrukturu zlstane stavajici a neni dot¢eno a nebude ménéno. Dopravni
obsluznost je zajisténa po mistnich obsluznych (arealovych) komunikacich, zasahujicich az k FeSenému
objektu.

8.4 VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

PFi provadéni Uprav mlze dochazet ke zvySené produkci hluku a prasnosti. Na stavbé budou provedena
opatfeni proti nekontrolovatelnému Sifeni zbytkd materialt po okoli. Stavenisté bude pravidelné uklizeno.

Vybrany zhotovitel zajisti v pfedstihu koordinaci provadénych praci. S pfipadnymi omezenimi bude
investor, resp. uzivatelé seznameni v dostate¢ném predstihu.

Zabory pozemkd mimo vlastnictvi investora nejsou tfeba.
Zhotovitel zajisti, aby byla pfilehla jednosmérna arealova komunikace vzdy prjezdna. Pfi nutnosti
kratkodobého preruseni provozu bude vzdy v fadnym predstihem informovan zastupce investora.
8.5 OCHRANA OI,(OLi,S'I:AVENléTIvE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Plochy dotéené stavbou jsou vymezeny stfeSni rovinou objektu, mistnostmi v interiéru a plochami
venkovnich jimek.

PoZadavky na asanace a kaceni dfevin se nevyskytuiji.

8.6 MAXIMALNIi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Jsou navrZzeny na pozemku p.¢. 2149/2, ktery se nachazi v majetku investora (na vSech stranach okolo
feSeného objektu). Zabor venkovniho pozemku bude proveden v minimalnim rozsahu dle potfeb zhotovitele.

Stavebni Upravy budou probihat dle harmonogramu pfipraveného zhotovitelem. Socialni zazemi
pracovnikl bude zajisténo mobilnim chemickym WC, umisténym mimo objekt.

Pro moznost stani vozidel stavby se pfedpokladaji béZna parkovaci mista v misté stavby a blizkém okoli.
Mista ke stani v arealu zajisti zastupce investora. Pro manipulaci a skladani stavebniho materidlu bude
vyuzivano zpevnénych ploch v pfimém okoli objektu. Sife stavajicich komunikaci umozfuje zachovani
prijezdnosti komunikace pfi stani vozidel stavby v misté manipulace s dodavanym, pfipadné odvazenym
materialem.

8.7  MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

V dobé vystavby a v prabéhu bouracich praci se prfedpoklada produkce nasledujiciho odpadu, za jehoz
likvidaci je zodpovédny dodavatel stavby (dle vyhl.€. 381/2001 Sb, vyhl.£.168/2007 Sb.):

Beton, cihly, tasky a keramika

Beton 1250 t
Cihly 8,5t
Drevo, sklo a plasty

Drevo 0,2t
Sklo 0,2t
Plasty 0,2t
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 16t
Kovy (véetné jejich slitin)

Méd, bronz, mosaz 0,0t
Hlinik 0,1t
Zelezo a ocel 20t
Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecéné latky 0,1t
Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina 70,0 t

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych pfedpisu.
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Stavebni sut a materialy vhodné k recyklaci budou nabidnuty zpracovatelské firmé zabyvajici se touto
¢innosti, nebo budou pouzity mimo stavbu. Kovové soulasti stavby budou deponovany ve sbérnach a
vykupech druhotné& pouZitelnych surovin. Ostatni materidly budou tfidény a likvidovany v souladu s platnou
legislativou.

8.8 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace jsou navrzeny v rozsahu nutném Kk provedeni sanace pozemnich nadrzi a vyméné
poskozenych stropnich dilct téchto nadrzi. Zemina z vykopku bude, po provedeni povrchovych Uprav a
pokud bude svou kvalitou odpovidat uvazovanému pouziti, z vétsi ¢asti navracena na plvodni misto.
Prebytky budou odvezeny na fizené skladky.

8.9 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje plan rozmisténi nadob pro skladovani odpad
vcetné zabezpecteni nebezpecnych odpadu.

Bé&hem bouracich praci a b&hem realizace stavebnich Uprav budou vznikat odpady béZzné ze stavebni
vyroby — zejména hmoty s obsahem Zivic, stavebni sut, zbytky stavebnich materialt, obalovy material
stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové fdlie), odpadni stavebni a obalové dfevo. Pfi natirani konstrukci,
lepeni, dale pfi Uklidu apod. se vyskytnou odpady typu nadob z kovl i z plastll s obsahem znecisténi,
znecisténé textilni materialy. Tridéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti. Skladovani bude provedeno
na zabezpectené skladce, oddélené separované materialy a smésny stavenistni odpad. Zneskodnéni téchto
odpadll ze stavebni vyroby bude zajiStovat dodavatelska stavebni firma. Odpadni hmoty, material
z bouracich praci, bude likvidovan na pfislusnych skladkach a likvidace bude doloZena pfislusnymi doklady.

Odpady vzniklé pfi stavebnich praci budou tfidény dle jednotlivych druht a kategorii a budou odstranény
na zafizeni k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zak.
€. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude nedilnou sou&asti stavebniho deniku.

Shromazdovani a pfechodné skladovani odpadu pred jejich pfepravou ke zneskodnéni odbornymi firmami,
bude provadéno pfi dodrzeni vS8ech ustanoveni pfisluSsnych zakonnych predpist upravujicich odpadové
hospodarstvi, zejména pak zakon &isl. 185/2001 Sb. v platném znéni. Likvidace jednotlivych druht odpadu
bude zajisténa smluvné s pfisluSnymi odbornymi firmami. Podle zakona o odpadech &is. 185/2001 Sb.
v platném znéni je povinnosti plvodce odpadl zajistit zneSkodnéni v pfipadé, Ze jejich dalsi vyuziti neni
mozné.

8.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPEENOSTI A OCHRANY ZDRAV] PRI
PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Veskeré pouzité vyrobky musi splfovat poZzadavky Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§ 156 véetné predpist navazujicich!

Pfi demoli¢nich aj. pracich musi byt dodrzeny veSkeré platné predpisy bezpecnosti prace, technologicky
postup praci v€. zajisténi BOZP dle nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a nafizeni vlady ¢&.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky musi vypracovat vybrany zhotovitel stavby.

Pfi vystavbé je nutno zachovavat veSkeré bezpecnostni predpisy, zvlasté pak predpisy o ochrané zdravi
pfi praci a pozarni ochrané:
- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz8&ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Vyhlaska &. 192/2005, kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou
se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpis

- Zakon ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
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- Zakon ¢&.338/2005 - Uplné znéni zakona &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti
prace, jak vyplyva z pozdéjSich zméni

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- CSN 018010 - bezpe&nostni tabulky a znacky. Stavenisté bude oznageno dle CSN, bod 5.

Zhotovitel musi vramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a
pozarniho zabezpeeni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a
prokazatelné s tim seznamit pracovniky. Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.

8.1 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Neni poZzadovano.

8.12 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Neni poZzadovano.

8.13  STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Vybrany generalni dodavatel dila, v ramci predvyrobni pfipravy, vypracuje harmonogram provadéni praci.
Tento harmonogram musi respektovat pozadavek investora na minimalni dobu odstavky provozu myeci linky.
Tento faktor je stézejnim pozadavkem investora a musi byt maximalné zohlednén! Harmonogram bude
predlozen k odsouhlaseni investorovi a generalnimu projektantovi pred za¢atkem stavebni ¢innosti!

Na stavbé budou provedena opatfeni proti nekontrolovatelnému Sifeni zbytk(l materiald po okoli, zejména
Casti po bourani, brouseni apod. Stavenisté bude pravidelné uklizeno.

Bé&hem stavby bude objekt uzivan. Po celou dobu stavby musi byt stavajici vstupy do budov pfistupné. Po
celou dobu stavby musi byt zabranéno poskozeni vnitfnich prostor vlivem rozpracovanosti stavebnich praci.
V maximalni mife bude dbano na zabranéni poskozeni stavajicich konstrukci a prvkd. Dodavatel po
dokonéeni stavby uvede dotéené prostory do puvodniho stavu a nahradi pfipadné vzniklé Skody.
Podrobnosti budou dohodnuty na spole¢né schlizce zhotovitele, majitele a zastupct uzivatel( stavby.

Pfed feSenym objektem je vedeno vrchni vedeni arealového rozvodu venkovniho osvétleni (VO), které
bude v kolizi pfi stavebnich pracich. Toto vedeni je neseno nastavajicich sloupech pro trolejové vedeni. V
délce cca 44m mezi dvéma sloupy bude toto vedeni na jednom sloupu rozpojeno a vyvéseno. Po dokon&eni
rekonstrukce bude vrchni vedeni opét navraceno do plvodniho stavu. Déle je na stavajicich sloupech
trolejového vedeni vedeno optické vedeni na stfechu objektu nad el.rozvodnu. Toto vedeni neni mozné
prerusit/rozpojit a bude tedy ze sloupu oproti objektu sejmuto a v nepferuseném stavu smotano a polozeno
na stavajici stfechu objektu, kde bude vhodné ochranéno proti poskozeni. Po dokon&eni stavebnich praci
bude opét dano do puvodniho stavu. Podrobné fesi oddil D.01.EL této PD.

Realizace navrZenych Uprav ma zasadni vliv na provoz my&ky vozidel, umisténé v hlavni ¢asti objektu.
Prace musi byt zhotovitelem naplanovany tak, aby odstavka technologie myciho procesu byla co nejkratsi.
Vybrany zhotovitel, v ramci své vyrobni pfipravy, vypracuje podrobny ¢asovy harmonogram, ktery bude
zohledfiovat nutnost vyluk myc€ky vozidel. S timto harmonogramem podrobné seznami zodpovédného
zastupce investora, ktery jej pisemné potvrdi.

Realizace nékterych praci, zejména cinnosti, kde bude nutné vyuzit k montazi, nebo skladani materiall
autojefab, jsou omezeny stavajicim trolejovym vedenim pfed budovou. Jedna se o arealovy trolejovy rozvod,
vedeny nad osou pfilehlé jednosmérné komunikace. Dle sdéleni investora lze, po pfedchozi domluvé a
v€asném upozornéni, vypnout pfivod elektrické energie do tohoto vedeni. Zhotovitel zvoli takovou
mechanizaci, ktera umozni provedeni montaznich praci (osazeni vnitfni technologie, osazeni plastovych
vloZzek venkovnich nadrzi, osazeni stropnich panell nad venkovnimi nadrzemi) pfi zachovani stavajiciho
trolejového vedeni, pouze s odpojenim od zdroje energie.

8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

Stavba tvofi jeden stavebni celek. Stavebni Upravy budou probihat v jedné etapé.

Postup stavebnich praci musi respektovat pozadavek na minimalizovani ¢asu odstavky myciho procesu
v hlavni hale. Casovy harmonogram zpracuje vybrany zhotovitel na zakladé upresfiujicich pokynt a
pozadavku investora. Realizace bude feSena za provozu!
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Pfedpoklad zahjeni/dokonceni praci: na dotaz u investora — pravdépodobné v obdobi podzim 2020, no jaro
2021 ... dokon&eni dle harmonogramu ... pfedpoklad 2021.

Projektem pfedpokladana doba realizace dila:
- Pripravna faze - 6 tydnt
- Pfevzeti stavenisté
- Harmonogram a technologicky postup
o Vyrobni dokumentace
o Dodatecny stavebné technicky prazkum
o Pfiprava dodavky technologie
o Priprava dodavky plastovych nadrzi
o Priprava dodavky Zelezobetonovych prefabrikovanych panelt
- Bouraci prace — bez uplného vylou€eni provozu myci linky — 1 tyden
- Bouraci a pfipravené prace — vylou€eni myci linky z provozu — 2 tydny
- Novy stav - 6 tydnu
- Kompletace afinalizace dila — 1 tyden

- Kolaudace

V Hradci Kralové, 04/2020 Vypracoval : Petr Prochazka
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