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2 Architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a
provozni reseni

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba, resp. osazeni Cistirny odpadnich
vod vcetné zafizeni chemie, zpracovani kalu a technologického potrubi pro napojeni
odpadnich vod z my¢ky autobust v Dopravnim podniku mésta Pardubic. Jedna se
rekonstrukci stavajici mistnosti technologie COV, kde bude stavajici G&istirna
demontovana a nahrazena novou moderni technologii. Navrhové parametry velikosti
a ucinnosti jsou preneseny ze stavajiciho stavu Cistirny odpadnich vod. Nova Cistirna
bude o jmenovitém vykonu Q = 2 I/s. Z hlediska pfipravy pro novou COV je nutno
odborné odstaveni provozu, demontaz stavajiciho elektro, demontaz pfirub a pfipadné
ufezani nerozebiratelnych spoju. Pozice technologie bude upravena dodavatelem
stavby (technologie COV) pfi odborném osazovani jednotlivych komponenta gisténi.
Cistirensky proces je zaloZen na principu chemické koagulace, vioékového mraku a
plovouci filtracni vrstvy.

Proces nevyZaduje soustavnou kontrolu obsluhou. Provadi se jen pochlzkova
kontrola, pfi niz se kontroluje spravnost davek chemikalii a pfiprava chemikalii pro
proces &isténi. Rizeni provozu je odvozeno od systému hladinovych snimagt v jimce
surové Ci vycisténé vody. Po vyhodnoceni stavu hladin se zafizeni automaticky uvadi
do provozu a odstavuje z provozu.

Filtraéni lisy (kalolisy) nalezi mezi standardni strojni zafizeni, jez jsou tradiéné
pouzivana k separaci tuhé a kapalné faze. Vyuzivaji metodu tlakové kolacové filtrace,
kdy produktem je tuhd faze a vycisténa kapalina. Oproti jinym strojnim zafizenim
mechanicky dosazitelnym zbytkem kapaliny, a vyznacuji se velkou filtraéni plochou pfi
malé zastavéné ploSe.

FiltraCni lis se sklada z ocelového rdmu s uzaviracim mechanismem a z filtracnich
desek z PP, které jsou Ctvercového tvaru a jsou potazeny textilnimi plachetkami.
Filtracni plachetky jsou vyrobeny z textilnich viaken tkanou technologii.

Suspenze kalu se pfivadi otvory ve stfedu desek. Filtrat se odvadi otvory v dolni ¢asti
desek z kazdé desky samostatné do bocniho Zlabu.

3 Postup vystavby

Postup technologickych praci je navrzen pro demontaz a osazeni nové technologie
COV v misté stavajici technologie. Navrhovany postup je doporudujici, dodavatel
stavby je povinen vypracovat podrobny technologicky postup s presnym
harmonogramem praci.

Termin praci bude upfesnén po vybéru dodavatele stavby investorem. Pired vlastnim
ocenénim stavby je nutna prohlidka mista. VeSkeré pfipojovaci a propojovaci
potrubi technologie je povinen provést dodavatel vlastni technologie COV v ramci
osazeni své technologie. Zhotovitel stavby je povinen vypracovat provozni fad noveé
¢istirny odpadnich vod. Dodavatel technologie je povinen proskolit obsluhu nového
zafizeni.

PipeTech Project s.r.o.
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Demontaz stavajici technologie a nasledna montaz potrubi a technologie bude
provadéna v téchto krocich:
» Zhodnoceni stavenisté

» Stavebni pfiprava

» Odstaveni stavajici technologie

» Demontaz na misté stavby stavajici technologie

» Stavebni prace

» Pfiprava pro osazeni nového reaktoru, mobilizace stavenisté
» QOdstavka provozu trolejového vedeni (demontaz vrchniho vedeni)
« Osazeni nové technologie COV

» Zpétna montaz trolejového vedeni

» Trubni propojeni technologie a stavajicich napojovacich bodu
» Zapojeni MaR a elektro

» Otziveni nové technologie

Podrobny postup montaze véetné harmonogramu praci navrhne dodavatel stavby.

4 Odlucovac lehkych kapalin

V ramci rekonstrukce haly a COV bude provedena Uprava venkovnich akumulagnich
nadrzi. Z davodu zvySeni odolnosti a Zivotnosti podzemnich nadrzi bude provedeno
jejich ,,vyvlozkovani“ vnitfnimi nadrzemi z polypropylénu. Jednotlivé dilce jsou
zakresleny ve stavebnich vykresech a jejich podrobnost je uvedena v samostatném
katalogu stavebni PD. Clenéni jednotlivych dild je pfizpisobeno statickym moZnostem
pouzittho materidlu a potfebam technologického provozu. V nadrzi N.02
demontovana komora stavajiciho zafizeni odlu¢ovace lehkych kapalin a nové bude
provedena vestavba nového odluCovace lehkych kapalin. Velikost odlu¢ovace je
spocitana na zakladé kapacity nové navrhované technologie Cistirny odpadnich vod.
Dodavka odlucovace je soucasti dodavky rekonstrukce venkovnich nadrzi.

Odlugovac lehkych kapalin GSO/2-P-0,5-200NS_DPDP

Odlucovac lehkych kapalin GSO/2-P-0,50-200NS-DPDP je navrzen z polypropylenu
tl. 15mm. Voda s obsahem ropnych latek pfitéka do sedimentacniho prostoru pres
pricnou koalescenéni sekci, ktera ma sdruzenou funkci deemulgace a usmérnéni
prutoku. Pevné sunuté a suspendované latky se usazuji v sedimentaénim prostoru.
Ropné latky vystupuiji k hladiné a jsou unaseny vodou pres hranu. Gravitaci odlou¢ené
ropné latky se shromazduji na hladiné sbérné Sachty za koalescencni sekci, odkud
mohou byt tézeny. Voda dale pfitéka ode dna sbérné Sachty pres sorpéni jednotku a
komoru havarijniho uzavéru do vystupni (vzorkovaci) Sachty. Soucasti odluCovace je
nerezova konstrukce podesty s kompozitovym pororostém. Pro pfistup k podesté
bude pouzit nerezovy Zebfik s vysuvnym madlem a s protiskluzovymi naslapy.

PipeTech Project s.r.o.
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Typové oznaceni GS0O/2-P-0,50-200NS DPDP
Rozméry 1,8 x1,7 x2,58m

Maximalni pratok 21/s

Uginnost na odtoku C10-C40 0,50 mg/l

Dimenze potrubi DN 150

Objem odlu¢ovace 5000 |

Velikost lapaku kalu 1460 |

Objem skladovaci kapacity lehkych kapalin ]120 |

Vhodnost ulozeni Mimo spodni vodu

Hmotnost 330 kg

5 Princip funkce navrzeného reaktoru
Technologické schéma zafizeni je uvedeno na obrazku.
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5.1 Princip COV

Upravovana ¢i Cisténa voda je shromazdovana v akumulaéni jimce 1. Jimka je
vybavena méfrenim hladiny (resp. hladinovymi sondami) 15. Po zapnuti hlavniho
vypinade rozvadéCe se zafizeni uvadi do pohotovostniho stavu. Dale je provoz
automaticky fizen hladinovymi sondami 15 v jimce surové vody 1. Pfi maximalni Hmax
hladiné je zafizeni uvedeno do provozu. HHmax signalizuje poruchovy stav, coz je
preplnéni jimky surové vody. Hmin odstavuje zafizeni z provozu, HHmin blokuje chod
Cerpadla 2 proti chodu naprazdno.

Cerpanéa voda natéka do trubkového hydraulického flokulatoru 3. Do flokulatoru jsou
davkovacimi Cerpadly 11,12,13 davkovany chemikalie pro koagulaci, a to anorganicky
¢i organicky koagulant, neutraliza¢ni €inidlo a v pfipadé potfeby i pomocny organicky
flokulant. Priatok vody je méfen pritokomérem 17.

Nadavkovana voda natéka do koagula¢niho prostoru A, kde probiha tvorba vliocek
kalu, na néz se sorbuje znecisténi. Voda protéka smérem doll a ve spodni Casti
koagula¢niho prostoru pod vestavbou obraci tok smérem nahoru do prostoru
vlo¢kového mraku B. V prostoru vlo€kového mraku B dochazi ke shlukovani viocek

vvvvvv

C.

V kalovém prostoru Cje umistén shrabovadk kalu s elektrickym pohonem 4.
Shrabovakem je kal shrnovan k vypoustécimu potrubi. Kal je odpoustén elektricky
ovladanou armaturou 5. Alternativné je odbér kalu provadén odkalovacim Cerpadlem.
Vypusténi filtru je mozno provést ruéni armaturou 8.

//////

provadi objemovym Cerpadlem. Po nastavené provozni dobé se spusti na nastaveny
¢as odkalovani. DalSi €asovy interval je nastaven na dobu, po ktery je kal od¢erpavan.
Totéz plati pro gravitacni vypousténi s pouzitim elektrouzaveéru.

Vycifena voda s uletem drobnych lehkych vio¢ek vystupujici z prostoru vio¢kového
mraku B natéka do filtracni vrstvy D. FiltraCni vrstva je tvofena kuliCkami napénéného
polystyrenu o @ 1 az 2 mm a je oprena o dérované filtracni mezidno. Ve filtraéni vrstvé
D se drobné viocky zachyti afiltrovand voda natéka do akumulaéniho prostoru
vycCisténé vody E. V horni ¢asti akumulaéniho prostoru je pfepad, kterym vycisténa
voda gravitacné odtéka ze zafizeni. Voda v akumulaénim prostoru E slouzi pro
regeneraci filtracni vrstvy D zpétnym proplachem.

Pred regeneraci je nutné vytlacit vodu ze vzduchové kapsy F. Zdrojem vzduchu je
kompresor 16. Napousténi vzduchu respektive ovladani elektrouzavéru tlakového
vzduchu 14 zabezpecduji instalované sondy 9,10 ve vzduchové kapse F. Pfi ponoru
horni sondy je otevien elektrouzavér 14, €&imz je otevien pfivod vzduchu. Jakmile voda
klesne pod uroven spodni sondy, voda je ze vzduchové kapsy F vytlatena, dodavka
vzduchu je preru$ena elektrouzavérem 14). Tim je zafizeni pfipraveno za plného
provozu Kk regeneraci.

Regenerace se provadi dvéma zpusoby :

» vyuziti asovych impulzu Fidici jednotky - v Fidici jednotce se nastavi interval mezi

PipeTech Project s.r.o.
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regeneracemi. Po uplynuti nastaveného casu je fidici jednotkou dan pokyn
k otevieni elektrouzavéru 7, kterym se vypusti vzduch ze vzduchové kapsy F. Dalsi
interval ma nastaveny ¢as regenerace (po ubéhnuti ¢asu je dan impuls k uzavieni
elektrouzavéru)

» vyuziti impulzu tlakové ztraty - pfi dostoupeni hladiny tlakové ztraty zpusobené
kolmataci filtraCni vrstvy na sondu 6 da sonda impuls k otevieni elektrouzavéru 7,
ktery vypusti vzduch ze vzduchové kapsy F a fidici jednotka uzavre elektrouzavér
7.

5.2 PRINCIP FUNKCE NAVRZENEHO FILTRACNIHO LISU
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Filtracni lis (kalolis) se sklada z téchto hlavnich konstrukénich skupin:
1. Ram lisu
2. Filtrace
3. Zavirani lisu
4. Ukapy
5. PInici Cerpadlo

Ram lisu je nosna kostra zafizeni, ktera je tvofena ocelovou natokovou deskou a
pricnikem, které spojuji ocelové vodici tyCe. Tyto tyCe slouzi jako zakladna pro filtraéni
desky, které uzavird zavérna deska. Jednotlivé ¢asti jsou smontovany.

Filtrace je tvofena jednotlivymi polypropylenovymi filtracnimi deskami, které se
pohybuji po vodicich ty€ich ramu, déle ze vstupniho hrdla a dvou polypropylenovych
desek namontovanych k natokové a zavérné desce. Na filtracnich deskach jsou
navleceny filtracni plachetky, pres které se suspenze filtruje.

Zavirani lisu slouzi pro uzavirani a otevirani filtraniho lisu. Je tvofeno ruénim
vysokotlakym Cerpadlem a jednoCinnym hydraulickym valcem s poijiStovaci matici.
Ruéni vysokotlaké Eerpadlo uvadi hydraulicky valec do tlaku. Po natlakovani se ru¢né
utdhne pojistovaci matice na hydraulickém valci, ktery udrzuje kalolis uzavieny a
hydraulicky systém je bez tlaku.

Ukapy jsou tvofeny nerezovou vanou a nerezovym sbé&rnym korytem. Vana se sklapi
rucné. Slouzi k zachyceni Ukapu z filtraénich desek.

Plnici ¢erpadlo tla¢i do kalolisu suspenzi a tim prekonava filtracni odpor plachetky a
tvoficiho se kolace v komorach kalolisu.

Uzavreni lisu

Pfed uzavienim filtracniho lisu (kalolisu) je tfeba zkontrolovat filtraéni plachetky, a to
jejich vyrovnani na filtracnich deskach, stahovaci pasky nesmi zasahovat mezi desky.
Dale zkontrolujeme uzavieni odpoustéciho ventilu na ru¢nim vysokotlakém Cerpadle
a uzavfeni armatury profuku. Otevfit armatury pro plnéni filtraéniho lisu a uzavfit
armaturu pro odpousténi tlaku.

Dale obsluha presune filtracni desky do pracovni polohy filtraéniho lisu, sloupec desek
uzavie zavérnou deskou, sklopi rozpérny mezikus mezi zavérnou desku a hydraulicky
valec. Sevieni desek se provede mechanicky pomoci ruéniho vysokotlakého ¢erpadla.
Obsluha uzavfe filtrani lis provoznim uzaviracim tlakem 40 MPa (max. tlak 60 MPa),
zajisti hydraulicky valec pojistnou matici, odtlakuje hydraulicky valec otevienim
odpoustéciho ventilu na ruénim vysokotlakém Cerpadle, zvedne okapovou vanu do
pracovni vodorovné polohy pod filtraéni desky a zajisti ji.

Rezim filtrace

Po uzavieni se ru¢né zapneme plnici Cerpadlo kalolisu. Je tfeba sledovat rozbéh
Cerpadla a plynulost jeho chodu. Kal je dopravovan do komor, jejichz vnitini prostor je
opatfen filtracnimi plachetkami. Na plachetkach se usazuji tuhé &astice suspenze,

PipeTech Project s.r.o.
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kdezto kapalina (filtrat) jimi prochazi a pfes drazkovany povrch filtracnich desek se
dostava do trubicky filtracni desky a dale do svodového zlabu. Vrstva kalu, ktera se
usazuje v komorach, zvySuje hydraulicky odpor kapaliny, coZ je kompenzovano
narastem tlaku.

Konec filtrace je signalizovan malym prutokem z vytoku filtraCnich desek. Obsluha
vypne plnici ¢erpadlo filtraniho lisu, uzavie armaturu na vytlaku piniciho ¢erpadla a
odtlakuje pfivodni potrubi do filtragniho lisu otevienim ventilu pro odtlakovani. Obsluha
opét ventil uzavie. Pokud je filtracni lis vybaven profukem stfedl filtracnich desek,
otevfe obsluha ventil pfivodu vzduchu pro profuk a ponechd jej 2 — 3 minuty otevieny.
Po uzavfeni ventilu pfivodu vzduchu je nutno opét odtlakovat pfivodni potrubi do
filtraCniho lisu otevienim ventilu pro odtlakovani.

Otevreni lisu

KdyzZ obsluha uzavie odpoustéci ventil na ru¢nim vysokotlakém Cerpadle, zvysi tlak v
hydraulickém vélci nad provozni uzaviraci tlak 40 MPa (max. 60 MPa) tak, aby se
uvolnila pojistna matice. Pojistnou matici dostate€¢né uvolni, tj. vySroubuije ji do predni
¢asti pistu hydraulického valce smérem k zavérné desce a pak odtlakuje hydraulicky
systém otevienim odpoustéciho ventilu na ruénim jednostupriovém vysokotlakém
Cerpadle. Déle ru¢né pomoci paky zasune pist hydraulického valce, ktery je umistén
na noze filtracniho lisu, sklopi okapovou vanu do svislé polohy a odklopi rozpérny
mezikus. Pak je mozZné odsunout zavérnou desku.

Odsun desek

Desky je nutno odsunovat rovhomeérné, kolmo na osu lisu a nepouzivat trhavych
pohybu. Ruénim pfesunem filtracnich desek smérem k zavérné desce obsluha
postupné vyprazdnuje jednotlivé komory filtraéniho lisu. Kola¢ vypadne samovolné
nebo v pfipadé ulpéni kold€e na plachetce, obsluha mechanicky Skrabkou z umélé
hmoty odstrani odvodnény kola¢ z plachetky. Postupnym ruénim presouvanim desek
takto vyprazdnime vSechny komory kalolisu. V Zadném pfipadé se nesmi pouzivat
zadné ostré predmety, aby nedoSlo k poskozeni plachetky.

Je nutné dbat na to, aby nezlstaly zbytky kola€d na tésnicich plochach desek a
nedoslo k prelozeni filtracni plachetky.

6 Technicka data zarizeni

Vykonové fada 2|.sT
Doporuceny manipulaéni prostor nad filtrem 700 mm
Napéti napajeci sité 400 V
Celkovy instalovany pfikon 3,5 kW
Provozni pfikon (orientacné):
Cerpadlo surové vody 0,55 az 1,5 kW/400 V
davkovaci Cerpadla 0,017 kW/230 V; 1 x 0,37 kW/400 V
kalové Cerpadlo 0,75 kW/400 V
pohon shrabovaku 0,12 kW/400 V
kompresor 0,75 kW/400 V

PipeTech Project s.r.o.
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6.1 Specifikace ¢erpadel

Davkovaci ¢erpadla pro filtr

Vykon koagulant louh flokulant
Filtru l.hod"/bar l.hod™’ l.hod"/bar
2\/s 25/8 1,4 19/2

Pozn.:

VSechna davkovaci €erpadla jsou navrzena na stfedni hodnotu znecisténi urcitého
typu odpadnich vod. Jejich pfesnou specifikaci musi stanovit projektant.

Ponorné cerpadlo surové vody
380V/0,9kW; 2“; 9m3h' H=9,6m
Kalolis

Technické udaje:

Druh filtra¢niho lisu (kalolisu) komorovy

Format desek 400 x 400 mm
Uzavirani lisu mechanicko-hydraulické
Odsun desek rucni

Rozméry (d/$/v) 2175 /640 /1360 mm
Hmotnost prazdny 420 kg

Pocet filtranich desek 21

Pocet filtraCnich komor 20

Tlou$tka komory 20 mm

Filtraéni plocha 5,2 m2

Material desek PP

Maximalni vykon Cerpadla kalolisu 7,5 m3/hod

Typ Cerpadla kalolisu vzduchomembranové
Hmotnost Cerpadla 10 kg

7 Materialové provedeni

Valcové téleso filtru je provedeno z materialu ocel nerez.

FiltraCni mezidno je vyrobeno z materialu tf. 17. Trubkovy hydraulicky flokulator je
vyroben z polypropylenu. Propojovaci potrubi je provedeno zlepeného PVC.
Netlakové potrubi Cisté vody vedeno v kandle bude provedeno z polypropylenu

PipeTech Project s.r.o.
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spojované na hrdla s tésnicim krouzkem. Dimenze potrubi jsou patrny z vykresove
dokumentace. Veskeré propojovaci potrubi bude soucasti dodavky technologie COV.

8 Pouzivané chemikalie
Pro Upravu vody a €isténi odpadnich vod se pouzivaji nasledujici chemikalie:

Koagulanty :
- Preflok ( cca 40 %-tni roztok siranu Zelezitého)

- PAX 18 (polyaluminium chlorid - 17 % Al20s3)

Neutraliza¢ni ¢inidla :
- NaOH (cca 50 %-tni roztok, fedi se dle potieby)
- Na2COs ( z pevné latky se pfipravuje cca 10 %-tni roztok)

Flokulanty :
Pouzivaji se pfevazné anionaktivni flokulanty. Davkuje se 0,1 %-tni roztok.

Dezinfekce, oxidacni Cinidla:
- NaCIO ( konc. roztok 150 g Cl2 v litru se fedi dle potieby)
- KMnO4 (davkuje se cca 1 % roztok nebo v koncentraci dle potfeby)

8.1 Orientac¢ni davky chemikalii

Pro orientaci uvadime zakladni davky chemikalii pro Upravu vody nebo jeji Cisténi:

Typ Upravy koagulant NaOH Flokulant
nebo cisténi l.m3 kg.m-3 l.m3 kg.m3 g.m3
pitna, uzitkova | 0,1-0,2 | 0,15-0,3 | 0,05- 0,1 0,1 0,5-1
terciarni ¢isténi | 0,2-0,3 | 0,3-0,45 | 0,05- 0,1 0,1 0,5-2
zaolejované 0,2-06 | 0,3-09 | 0,1-0,3 | 0,15-0,3 1-4
vody
povrch. apravy | 0,2-0,6 | 0,3-09 | 0,1-0,2 | 0,15-0,3 1-4

9 Cistici efekty

Efekty dosahované pfi Cisténi &i upravé vod:

parametr jednotka odpadni vody
BSKs % 40 - 60
CHSKGcr % 50 -70
NL % 95 -98
PipeTech Project s.r.o.
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NEL % >95

Pfi Cisténi &i upravé vod zpravidla nedochazi k odstrafiovani RAS, ale k jejich
nepatrnému nardstu vlivem davkovani anorganickych soli, jez ve vodé zlstavaji
rozpustény.

Zbytkové koncentrace znecisténi nerozpusténymi latkami byvaji obvykle do 3 -5 mg.I
1

Pfi vstupnim znecisténi do 100 mg.I" jsou zbytkové koncentrace nepolarnich
extrahovatelnych latek u odpadnich vod napf. z myti dopravni techniky obvykle mezi
0,5az 1,5mg.l".

10 Pozadavky na stavebni pfripravenost
Zastavéna plocha

Vyska mistnosti je 4,7 m. Plocha mistnosti je 6x5,7 m a pro dany filtr je dostacuijici.

V zastavéné ploSe neni uvazovano s podzemni jimkou surové vody, ktera je stavajici
vné budovy.

Stejné tak neni uvazovano v dané plose se zasobni jimkou vycisténé vody pro
preCerpavani ktera je téz vné budovy.

Voda

V prostoru COV je veden pitny vodovod pro piivod pitné vody pro umyvadlo, na tento
vodovod bude napojeno potrubi pro pfipravu chemikalii.

Elektro
Pro provoz je pozadovan pfivod elektrické energie 400 V, 16 A

11 Vykaz vymér technologie

Cis. | Polozka Popis polozky M¢érné MnoZstvi
pol. jednotka
1 | COV 04 | Ponorné ¢erpadlo technologie kus 1

Cerpadlo musi zabezpegit preterpavani Q= 2 I/s odpadnich vod z nadrze NO2
do reaktoru, a to pii dopravni vyice 9 m. Napdjeni 400 V. Cerpadlo bude

v provedeni do mokré jimky pro vertikdln{ instalaci na patkové koleno,
véetné spoustéciho zafizeni. Instalace musi umozZnit spousténi, usazeni a
zdviZeni Cerpadla bez nutnosti vyCerpani nadrZe. Materidlové provedeni:
nerezové ocel. Doddvka cerpadla vcetné patkového kolena, kotev do betonu,
10 m kabelu a fetézu - materidl AISI 304. Soucasti polozky je i montaz
zafizeni.

2 | COV 05 | Indukéni pritokomér kus 1
DN 25, PN 10, médium - technologicka voda y myti autobusti a trolejbust.
Napdjeni 230 V. Kompaktni provedeni. PoloZka zahrnuje rovnéz doddvku
piirubovych spoji a naslednou montdZ pratokoméru do potrubni vétve.

3 | COV 06 | Trubkovy flokulitor Kkus 1

PipeTech Project s.r.o.
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Flokulétor bude slouzit k miseni technologické vody s davkovanou chemii.
Soucdsti polozky je zpétnd klapka, armatury, vstiikovaci ventily zavedené
dovnitf pro pfipojeni ddvkovacich ¢erpadel a odbérné misto pro
naddvkovanou vodu. Materidlové provedeni: rdm - AISI 304, potrubi - PVC-
U. Soucdsti polozky je instalace a ptipojeni do potrubni vétve.

4 | COV 07 | Reaktor kus 1
Vykonova fada reaktoru musi spliiovat ¢isténi odpadni vody Q=2 1/s.
Reaktor musi byt vybaven automatickou regeneraci plovouci filtra¢ni naplné,
kterd je nedilnou soucdsti, pfirubovymi spoji na pfipojeni natoku a odtoku
vycisténé vody, dédle shrabovdkem kalu s elektrickym pohonem a
vypoustécim potrubim pro odvod kalu ukon¢enim nerez armaturou. Napdjeni
400 V. Materidlové provedeni reaktoru: AISI 316 L. Soucdsti poloZky je
umisténi reaktoru do technologické mistnosti na pozici a montdZ zatizeni.

5 | COV 08 | Davkovaci &erpadlo neutralizace kus 1
Davkovaci cerpadlo s kapacitou 1,4 1/hod pfi 7 bar bude umisténou na polici.
Napdjeni 230 V. Ovladano bude z rozvadéce elektra, velikost davky cerpadla
ru¢né pfimo na Cerpadle. Doddvka cerpadla vcetné saci sestavy z IBC
kontejneru, pfipojovaci hadice a spojovaci materidl. Soucdsti polozky je i
montaZ zaifzeni.

6 COV 09 | Davkovaci ¢erpadlo koagulantu kus 1
Davkovaci cerpadlo s kapacitou 2,5 1/hod pfi 8 bar bude umisténou na polici.
Napdjeni 230 V. Ovladano bude z rozvadéce elektra, velikost davky cerpadla
ru¢né ptimo na Cerpadle. Doddvka cerpadla vcetné saci sestavy z IBC
kontejneru, pripojovaci hadice a spojovaci material. Soucasti polozky je i
montdZ zaifzeni.

7 COV 10 | Davkovaci ¢erpadlo polymerniho flokulantu kus 1
Davkovaci ¢erpadlo s kapacitou 19 1/hod pfi 2 bar bude umisténou na polici.
Napdjeni 230 V. Ovladdno bude z rozvadéce elektra, velikost ddvky cerpadla
ru¢né pfimo na Cerpadle. Doddvka cerpadla vcetné saci sestavy z automatické
ptipravny flokulantu, pfipojovaci hadice a spojovaci material. Soucéasti
polozky je i montaz zatizeni.

8 COV 11 | Davkovaci ¢erpadlo polymerniho flokulantu pro kalovou nadri kus 1
Davkovaci ¢erpadlo s kapacitou 19 1/hod pfi 2 bar bude umisténou na polici.
Napdjeni 230 V. Ovladdno bude z rozvadéce elektra, velikost ddvky cerpadla
ruéné piimo na Cerpadle. Doddvka cerpadla véetné saci sestavy z automatické
ptipravny flokulantu, pfipojovaci hadice a spojovaci material. Soucésti
polozKy je i montaz zafizeni.

9 COV 12 | IBC kontejner neutralizace kus 1
Kontejner slouZi jako zdsoba neutralizace. Objem 1.000 litrti.

10 | COV 13 | IBC kontejner koagulantu kus 1
Kontejner slouZi jako zdsoba koagulantu. Objem 1.000 litrt.

11 | COV 14 | Automatické p¥ipravna polymerniho flokulantu kus 1

Dvoukomorové stanice bude slouZit pro automatickou piipravu roztoku
flokulantu v maximalnim mnozstvi 200 1/hod a koncentraci 0,1 - 04 %.
Stanice bude obsahovat automaticky davkovac s nasypkou na sypky flokulant
a 1 ks rychlobézného michadla. Stanice md vlastni rozvadé¢ elektra.
Materidlové provedeni stanice: PP, nerez. Soucdsti poloZky je i instalace
zafizeni.

12 | COV 15 | Zachytna vana kus 1
Vana slouZi pro ptipadny zachyt tikapti z IBC kontejnerti. Vana spole¢na pro
oba IBC kontejnery. Materidlové provedeni: ram vany - AISI 304, vnitfek
vany - PP, rost - sklolaminat.

13 | COV 16 | Snekové &erpadlo kalu kus 1
Snekové Eerpadlo musi zabezpegit preerpani Q= 3 m3/hod zvodn&lého kalu
z reaktoru do kalové nddrZe, a to pfi dopravni vySce 3 m. Napdjeni 400 V.
Vlastni ¢erpadlo bude doplnéno o zdkladovou desku a elektropohon.
Materidlové provedeni: téleso Cerpadla - litina, rotor - nerezovéa ocel, stator -
NBR. Soucasti polozky je i montaz zafizeni.

14 | COV 17 | Kalov4 nadrz s michadlem kus 1
Nadrz slouzi ke shromazd'ovéni kalu z reaktoru. Akumulacni objem je 4,5
m3. NéadrZ bude mit elektrické michadlo pro rozmichdvani naddvkovaného
polymerniho flokulantu v kalové nadrZi. Napajeni 400 V. Materidlové

PipeTech Project s.r.o.
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provedeni nddrze a hiidele michadla: AISI 316 L. Soucasti polozky je i
montdZ zatizeni.

15 | COV 18 | Vzduchomembranové erpadlo kalolisu kus 1
Vzduchomembranové ¢erpadlo musi zabezpecit precerpini Q= 7,5 m3/hod
kalu z kalové nadrZe do kalolisu. Cerpadlo je umisténo na noze kalolisu.
Soucasti Cerpadla je multiplikator tlaku, ktery nasobf tlak a slouzi pro
snadnéjsi proces lisovani. Pohdanéno vzduchem, fizeno a uvadéno do chodu
od elektromagnetického ventilu. Material: téleso cerpadla - PE, membrany -
guma. PoloZka je nedilnou soucasti kalolisu.

16 | COV 19 | Kalolis kus 1
Komorovy kalolis slouZi k separaci kalu na tuhou a kapalnou fazi. Format
desek 400 x 400 mm, uzavirdni lisu - mechanicko-hydraulické, odsun desek -
rucni, pocet desek - 21, pocet komor - 20, filtra¢n{ plocha - 5,2 m2, materiél
desek - PP. Soucasti polozky je i montdz zafizeni.

17 | COV 20 | Kalovy kontejner kus 1
Kontejner o objemu 0,20 m3 urc¢eny pro piepravu vylisovaného kalu.
Materidl: ocel tfidy 11, povrchovd tprava - polyuretanovd barva. PoloZka je
nedilnou soucésti kalolisu.

18 | COV 21 | Kompresor kus 1
Kompresor mus{ zabezpecit dodavku tlakového vzduchu pro regeneraci
filtracni ndpIné reaktoru a déle pro chod vzduchomembranového cerpadla
kalolisu. Napdjeni 400 V, kompresor ma vlastni vypinac. Vykonnost 300
/min, maximalni pracovni pfetlak 10 bar, objem tlakové nadoby 270 1.
Dodavka kompresoru v¢etné tlakového spinace a reguldtoru tlaku. Soucésti
poloZky je i montdz zatizeni.

19 | COV 22 | Ruéni piiprava polymerniho flokulantu - alternativni kus 1
20 | COV 24 | Potrubi a armatury kpl 1
Polozka predstavuje doddvku a montaZ armatur, potrubi, tvarovek, piirub,
spojovaciho a kotevniho materidlu, konzol vztahujicich se k uvedené
technologii, které nejsou soucdsti jednotlivych polozek.

21 | COV 25 | Elektro a MaR kpl 1
Soucasti doddvky je kompletni elektroinstalace technologie - technologicky
rozvadé&C elektro, instala¢ni material, dodavka MaR.

CELKEM TECHNOLOGIE

12 Rozvod pitné a odpadni vody

V prostoru COV je stavajici umyvadlo, které bude demontovano a nahrazeno novym
umyvadlem véetné odpadu, pfipojovaciho potrubi a nasténné baterie v nové pozici.
Vedle stavajiciho umyvadia je vytokova armatura, ktera bude demontovana.

Stavajici mistnosti sociadlniho zafizeni a Saten budou zruSeny vcéetné zafizovacich
predmétd a nahrazeny skladem. Zafizovaci prfedméty v€. pfipojovaciho potrubi
vodovodu a kanalizace budou demontovany v ramci stavebnich praci. Odpadni a
svodné potrubi kanalizace bude zaslepeno v podlaze. Z diivodu instalace vylevky a
umyvadla v mistnosti 04 je nutno zachovat stavajici svodné potrubi splaskové
kanalizace. Vodovodni potrubi bude provedeno nové a napojeno na stavajici rozvod
studené a teplé vody v socialniho zafizeni dle vykresové ¢asti PD.

12.1 Vodovod

Vnitfni rozvody pitné teplé a studené vody budou provedeny z plastovych material(
PPR DN 15 az 25 mm v tlakové fadé PN 16. Spojovani plastového potrubi bude

PipeTech Project s.r.o.
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provedeno svafenim polyfuznim a mechanickymi spojkami. V projektu neni uvazovano
s pevnymi body a kompenzaci pro plastové potrubi z hlediska délkové roztaznosti
plastového potrubi, je nutné Fesit ve vlastni dodavatelské projektové dokumentaci
montazni spolecnosti dle zvyklosti vyrobce potrubi.
VSechna vodoinstalaéni potrubi budou fadné izolovany PE pénou dle pfislusné
dimenze.
PFipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Pfipojovaci potrubi
bude svedeno vzdy do vys$ky potfebné k napojeni jednotlivych mist potfeby vody.
Po montdZi bude provedena tlakova zkousSka. Zhotovitel stavby vypracuje
technologicky postup na zkou$eni potrubi. O vSech zkouskach bude proveden zapis.
Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim.
Tloustky tepelné izolace:

studené voda - vSechny DN ... 10 mm

tepla voda a cirkulace - 1/2" ...15mm

Ohrev teplé vody
V objektu je stavajici zasobnikovy ohfiva¢ vody. Nové rozvody budou napojeny na
stavajici rozvody teplé vody.

MontaZ a zkou$eni potrubi

PFi montazi je nutné brat ohled k dilataci potrubi a provést fadné uchyceni a umisténi
pevnych bodu. Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou musi
splfnovat podminky uvedené v § 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané vefejného zdravi.
Trasy rozvodl ZTI je nutné prabézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni Casti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a predpisy vyrobce
potrubi.

Vybér zafizovacich predmétd, smésovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem.

Veskeré prostupy a zakryty potrubi ZTI jsou soucasti stavebni profese

Tlakovd zkouska vodovodl bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitini
vodovody.

Po skon€eni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové
odzkous$et. Zkou$eni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim
krokem je prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova zkousSka potrubi, pfi které se
zkouseji trubni rozvody (bez vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova
zkouSka se provadi pfi nezakrytych drazkach, podhledech a instala¢nich kanalech,
potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je pouzita navlekova tepelna izolace
(osazovana pfi montazi potrubi), musi do Uspésného provedeni tlakové zkousky
potrubi zustat pfistupné v§echny spoje.

PipeTech Project s.r.o.
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Pfed pfedavani vnitiniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouska po osazeni
vSech armatur a zafizovacich pfedméta (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz
nepfistupné pro vizuélni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden
postup pfi zkouSeni vnitfniho vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a
podle pouzitého materialu.

Tretim krokem je kone¢na tlakova zkouska a provadi se zasadné vodou. Pred
zahajenim takové zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto Cistou nezavadnou
vodou. Provadi se po montazi vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych
mista a postupné se odvzdu$nuji vSechna pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkou$ce
vodou nesmi zUstat v potrubi vzduch. Vodovod se ponechd pod provoznim pretlakem
vody nejméné 24 hodin (béhem této doby se vyskytne s nejvétsi pravdépodobnosti i
maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi plném vodojemu v noci nebo vypinaci tlak
automatické vodarny). Tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym
v okamziku zahajeni zkousSky. Po zahajeni zkouSky se uzavie oddélovaci uzavér
(napf. hlavni uzaveér) a odecte se hodnota pretlaku. ZkuSebni pfetlak nesmi po dobu
jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi véts§im poklesu je
nutno odstranit pficinu poklesu tlaku a tlakovou zkousSku provést znovu. O pribéhu
zkous$ky bude proveden zapis.

12.2 Kanalizace

V prostoru COV bude odkanalizovano umyvadlo potrubim z PP spojované na hrdla
s tésnicim krouzkem DN50 vedené pod podlahou a spoleéném kanale se sanim
odpadni vody a potrubim vyc¢isténé vody. Potrubi z umyvadla bude zakon&eno ve
sbérné saci jimce odpadni vody.

V mistnosti kalolisu budou umistény dvé podlahové vpusté. Do jedné vpusté bude
pfimo napojena kalova nadrz technologie COV. Potrubi z vpusti bude napojeno na
pfimo do pfitokového kanalu odpadni vody z myci linky.

Stavajici mistnosti socidlniho zafizeni a Saten budou zruSeny véetné zafizovacich
predmétll a nahrazeny skladem. Zafizovaci predméty v€. pfipojovaciho potrubi
kanalizace budou demontovany v ramci stavebnich praci. Odpadni a svodné potrubi
kanalizace bude zaslepeno v podlaze. Z divodu instalace vylevky a umyvadia
v mistnosti 04 je nutno zachovat stavajici svodné potrubi splaskové kanalizace.

KanalizaCni trubni rozvody vnitfni, jsou navrzeny vyhradné v provedeni PP
spojovaného na hrdla dimenzi DN 100,50,40,32. Svodné potrubi kanalizace
v mistnosti skladu bude zachovano stavajici. Umisténi potrubi je patrné z vykresové
¢asti. Pfed uvedenim do provozu bude na potrubi provedena tésnostni zkouska. O
vSech zkouskach bude proveden zapis.

Montaz, zkouseni potrubi, izolace

PipeTech Project s.r.o.
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Material vSech potrubi je navrzen z trub PPs. Pfi montazi je nutno dodrzet montazni
predpis vyrobce potrubi.

Zkouska t&snosti kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitfni
kanalizace.

ZkouSeni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouSkami vodotésnosti a plynotésnosti.
Potrubi se musi ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané
a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technicka prohlidka se provadi po
jednotlivych smontovanych €astech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky
vnitfni kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam.

b) ZkousSka vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych
necistot. Ve zkouSené Casti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit.
Potrubi se musi ponechat ke zkouSce pristupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané
a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Pied zapoc€etim zkousky vodotésnosti
se svodna potrubi zkousené &asti vnitfni kanalizace plni vodou tak, aby vSechen
vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se dosahlo pfetlaku potfebného pro
vlastni zkouSku daného uUseku. Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkou$kou
vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny €as, aby se teplota a vihkost potrubi ustalily,
stény potrubi doasné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch mél moznost uniknout.
Tento Cas je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z
plastu a ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pfed zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje zda nedochazi k
viditelnému uniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni
kanalizace se zkous$i vodou pFetlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu. B&€hem této doby se sleduje uroven hladiny
vody a pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je
vyhovujici, jestlize Unik vody vztahujici se na 10 m2 vnitini plochy potrubi nepresahuje
0,5 I/h. Pfi negativnim vysledku zkous$ky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni
zavad (netésnosti) opakovat. O vysledku zkousky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo
jeji Casti se provede zaznam.

Veskeré prostupy pro potrubi zajisti stavebni profese.

13 Bezpecnost prace

Vlastnimu zahgjeni provozu budou pFfedchazet stavebni prace. PFi zajisStovani
stavebnich praci budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s moznym ohrozenim, ktera
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji.

PipeTech Project s.r.o.
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Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit
podminky k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik urCi nezbytna opatfeni k zajisténi bezpeclnosti prace pred
zapocetim jednotlivych praci. V pfipadé, ze by se v prubéhu stavebnich praci vyskytly
mimoradné podminky, uréi dodavatel stavebnich praci, pfipadné ve spolupraci s
projektantem, potfebna opatreni k zajisténi bezpecénosti prace. S uréenymi opatfenimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuii, Fidi,
provadéji a kontroluji, vyskolit z pfedpisu k zajisténi bezpelnosti prace a technickych
zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace
a ovérovat jejich znalost v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢€innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi
normami a predpisy.

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych pfedpisu a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zakon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky,

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi,

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu,

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky,

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich
znaCek a zavedeni signalu, ve znéni nafizeni vlady €. 405/2004 Sb.,

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢.
441/2004 Sb.

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostredky,

PipeTech Project s.r.o.
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Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostfedkd,

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se méni a dopliiuje
vyhlaska CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazené tlakové zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecCnosti, ve znéni vyhlasky CUBP a
CBU ¢&. 97/1982 Sb,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se méni a dopliiuje
vyhlaska CUBP a CBU €. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich provozu,

Nafizeni vlady 178/2001Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Nafizeni vlady 523/2002 Sb. kterym se méni nafizeni vlady 178/2001 Sb.

14 VSEOBECNE USTANOVENI PRO DODAVATELE STAVBY

Poznamka: Pfi zjisténi odliSnosti skute¢ného stavu a nedostatkl od projektové
dokumentace je dodavatel (uchazec) povinen uvazovat se zménou (finan¢né) v ramci
vlastniho feSeni stavby a zajistit si realizacni dokumentaci v ramci svého know-how
spolecnosti pfed podpisem Smlouvy o dilo s dohodnutou cenou za dilo. V ramci téchto
postupll zodpovida za stavbu dodavatel.

Dodavatel jako odborna firma je povinen provést vlastni kontrolu projektu, vykresu,
popisu praci — vykazu vymeér, specifikaci a vSech zadavanych podkladli (v&etné
Uplnosti seznamu polozek uvedenych ve vykazu vymér a specifikacich) a o pfipadnych
chybach nebo nedostatcich neprodlené pisemné informovat zpracovatele zadavacich
podkladu. Pfipadné chyby nebo nedostatky je dodavatel povinen doplnit do
zadavacich podkladu — jako pfiloha nabidkového rozpoctu. Uchaze€ je povinen doplnit
a o pfilohu rozS$ifit nabidkovy rozpocet, vykaz vymér, specifikace o takové chybéjici
polozky, které je tfeba, dle odborného nazoru dodavatele provést pro UspésSnou
realizaci dila dle zadavacich podkladu a Uspésné uvedeni do provozu.

V Pardubicich dne: 04/2020 Ing. Jan Vosahlo
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15 Rozmérové schéma navrzeného filtru
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Rozmérova tabulka:
A B C a b C d
21/s 2200 3700 4000 2720 3230 120 2600
Tabulka hrdel:
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
21/s 80/6 80/6 G1« G3/8“ | 50/6 G1« G1« 300/6 | G2“
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16 Foto stavajici COV
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17 Foto nového reaktoru
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