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1) UVOD
Na zakladé objednavky Dopravniho podniku mésta Pardubic (DPMP) a vsouladu s
energetickym auditem byla vypracovana provadéci projektova dokumentace pro
rekonstrukci horkovodni PS B29, ktera se nachazi v arealu DPMP Pardubice. Rekonstrukce
je vyvolana S$patnym technickym stavem 2 ks dvouélennych baterii rychloohfivacich
trubkovych protiproudovych vymeéniku tepla N2-432x4000x44,1. Vymeéniky jsou napadené
korozi a jsou zaneSené krustaci topné vody. V této dokumentaci je technicky feSena nahrada
stavajicich vyménika tepla v&. pfipojovaciho potrubi na primarni a sekundarni strané a
armatur. Obéhova Cerpadla Stratos 80 / 1 — 12, PN6, 230 V (Wilo) v&. armatur Cerpacich trati
byla vroce 2017 nové instalovana. Cerpaci traté (3 ks) budou dale vyuzity. Soucasna
technologie PS pro ohfev teplé vody (TeV), ktera proSla rekonstrukci v roce 2016 bude
nadale zachovana. VeSkera technologie rekonstruované Casti PS bude osazena do mist
stavajicich vymeéniku tepla v tésné blizkosti dfive rekonstruovaného ohifevu TeV. Vzhledem
k tomu, Ze se v minulosti od PS odpaijili jini odbératelé tepla, stavajici technologie PS pro
vytapéni je znacné predimenzovana. V soucasnosti PS B29 zasobuje teplem jen objekty
DPMP. Jedna se o tyto provozy:

- tézka (autobusova) udrzba

- trolejbusova hala

- horkovodni PS

- administrativni budova
- sklady MTZ

- hala povrchovych uprav

- garaze

- parkovani

- udrzba majetku
Po rekonstrukci technologie ohfevu otopné vody se ocCekava zlepSeni uinnosti celé
horkovodni PS.
Kompletni projektova dokumentace obsahuje tyto profesni ¢asti:

- Cast strojnétepelna

- Cast méfeni a regulace




Koncepce projektové dokumentace byla v pfipravné fazi konzultovana a schvalena zastupci
dodavatele tepla EOP ing. Berankem a ing. Zahalkou.
Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady :

- projektova dokumentace rekonstrukce ohfevu TeV
- osobni prizkum zpracovatele projektu

2) TECHNICKY POPIS REKONSTRUKCE PS B29
2.1) HORKOVODNI CAST

Nova technologie vE€. potrubi horkovodni Casti PS je dispozicné navrzena do jizni Casti
budovy PS, pobliz vstupu horkovodniho potrubi (HV potrubi) do PS. Hned za vstupem HV
potrubi do PS, které je ve vySce 3,05 m od podlahy, bude potrubi redukované z DN150 na
DN100 a stazeno k podlaze. Pfivodni potrubi bude ve vySce 1,4 m nad podlahou, vratné
potrubi bude 0,95 m nad podlahou. Do horizontalnich &asti pfivodniho a vratného potrubi
budou osazeny tyto nové horkovodni armatury:

PFivodni potrubi

- horkovodni uzavér DN100, PN25 2 ks
- vodni pfirubovy filtr DN100, PN40 1 ks
- regul. ventil s havrijni funkci DN50, PN40 1 ks
- horkovodni uzavér DN40, PN40 (ochoz) 1ks
- teplomér 0 —200°C 1ks
- manometr 0 — 40 bar 2 ks
Vratné potrubi
- horkovodni uzavér DN100, PN25 1ks
- zpétna klapka mezipfirubova DN100, PN40 1ks
- méfic tepla UH50-L74 (pfemistény) 1 sou
- regulator difer. tlaku DN100, PN25 (pfemistény) 1 sou
- teplomér 0 —200°C 1 ks
- manometr 0 — 40 bar 1ks

Z hlavniho horizontalniho rozvodu budou provedeny odbocky DN5O0 pro pfipojeni ohfevu TeV
k horkovodnimu rozvodu.

Za vstupem HV potrubi PS budou v nejvysSim misté osazeny odvzduSnovaci nadoby (ON)
DN50, PN40. Do ON budou navarieny ocelové trubky DN20, které budou stazeny k podlaze
PS a budou opatfeny 3 ks horkovodnich uzavérd DN20, PN40. Tento soubor potrubi a
uzavéru bude slouzit pro odvzdusnéni HV potrubi a bude také pouzit pro zkratovani hlavniho
a pfivodniho a vratného HV potrubi.

Deskové vyméniky tepla (DVT) CB300-64L budou z hlavniho horizontalniho rozvodu DN100
vedeného pod stropem PS pfipojeny svislymi pfipojkami z ocelového potrubim DN65. Na
pfipojky se osadi horkovodni kulové uzavéry DNG65, PN25, teploméry a manometr.
Vypousténi DVT je provedeno pres dva horkovodni kulové uzavéry DN15, PN40. Pfipojeni
horkovodniho potrubi k DVT je zhotoveno souproudym zpasobem (tzv. Tichelmann).

Pfed a za zpétnou mezipfirubovou klapkou DN100, PN40 budou pfivafeny ocelové trubky
1/2* se dvéma horkovodnimi kulovymi uzavéry DN15, PN40, které budou slou¢eny do jedné
trubky 1/2“. Na tomto potrubi bude smontovana sestava s armaturami a elektromagnetickym
ventilem, ktera bude slouZit k automatickému doplfiovani otopné soustavy. V doplfiovaci trati
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se rovnéz nachazi vodomér a zpétna klapka. Doplfiovaci trat se pfipoji ke svislému
expanznimu potrubi DN40.

Na novém horkovodnim potrubi bude provedena tlakova zkouSka tésnosti vodou o pretlaku
25 bar. O tlakové zkouSce bude vyhotoven protokol.

2.2) TEPLOVODNI CAST

Na soudasné teplovodni potrubi UT DN200 pfivedeného od sougasného rozdélovace a
sbérage UT ze strojovny sousedici s PS bude pfipojeno nové teplovodni potrubi DN150.
Pfipojovaci body jsou zvoleny v mistech, kde je stavajici potrubi DN200 uloZzené na podpéry.
Vratné potrubi DN150 stoupne na vysku 3,00 m od podlahy hned za pfipojenim na stavajici
potrubi DN200. V této vySce je pfivedené ke dvojici DVT typ CB300-64L. DVT budou
z hlavniho horizontalniho rozvodu DN150 vedeného pod stropem PS pfipojeny svislymi
pfipojkami z ocelového potrubim DN125. Na pfipojky se osadi mezipfirubové uzaviraci
klapky DN125, PN16, teploméry a manometr. Vypousténi DVT je provedeno prFes
vypoustéci a napoustéci kulovy kohout DN15. Do vystupniho potrubi z DVT bude také
osazen vypoustéci a napoustéci kulovy kohout DN15 pro moznost pfipojeni propojovaci
hadice chemického c¢isténi teplosménnych ploch DVT. Na vystupni potrubi bude osazen
pojistny ventil Duco 1 x 5/4“ s odpoustécim tlakem 5,5 bar. Pfipojeni teplovodniho potrubi
k DVT je zhotoveno souproudym zplsobem (tzv. Tichelmann).

Ohfata topna voda je spoleénym ocelovym potrubim pfivedena ke tfem Cerpadlovym tratim,
které budou ukotvené ke sténé PS. Cerpadla v&. armatur budou pouzita stavajici po
demontazi z Cerpacich trati svislych potrubnich Useku (Cerpaci traté byly smontovany vr.
2017). Kazda Cerpaci trat obsahuje toto technologické vybaveni:

- obéhové Cerpadlo Stratos 80/ 1 — 12, PN6, 230 V (Wilo) 1ks
- mezipfirubovy uzavér DN125, PN16 2 ks
- zpétna mezipfirubova klapka DN125, PN16 1ks
- vodni pfirubovy filtr DN125, PN16 1ks
- teplomér 0 - 120°C 1ks
- vypoustéci a napoustéci kulovy kohout DN15 1 ks

Chod a vykon cCerpadel bude fizen dle snimaného diferencniho tlaku v pfipojovacich
mistech. PoZzadovany diferen¢ni tlak je 60 kPa.

Pro zachyceni objemové roztaZnosti otopné vody budou do vratného teplovodniho potrubi
DN125 pfipojeny ftfi tlakové expanzni nadoby Reflex N1000 / 6 pomoci ocelového potrubi
DN40. Kazda exp. nadoba bude pfipojena potrubim DN25. Na pfipojkach budou kulové
uzavéry DN25 a vypoustéci kulové kohouty DN15. Ve svislé €asti spole€ného expanzniho
potrubi bude osazen kontrolni manometr 0 — 6 bar, pojistny ventii Duco 1 x 5/4*
s odpoustécim tlakem 4,5 bar a kulovy kohout DN15 pro snimani tlaku otopné soustavy
(O.S.).

Na novém teplovodnim potrubi bude provedena tlakova zkouska tésnosti vodou o pretlaku 6
bar. O tlakové zkouSce bude vyhotoven protokol.

2.3) ORIENTACNI STITKY
Po dokon¢ené montazi rekonstruované PS budou osazeny tyto orientacni Stitky:



hl. uzavér primar - ptivod 1 ks
hl. uzavér primdr - zpatecka 1 ks
regul. a havarijni ventil 1 ks
regulator tl. diference 1 ks
vymeénik tepla CB 300 2 ks
expanzni nadoba 1000 1 3 ks

3) DEMONTAZE
Rozsah demontaznich praci se tyka rekonstrukénich praci sou€asného technologického

zafizeni PS mimo zafizeni ohfevu TeV. Zejména se jedna o demontaz dvou dvouclennych
baterii protiproudovych vyméniku tepla, horkovodniho a teplovodniho potrubi v€. armatur.
Nékteré komponenty budou po demontazi nadale vyuzity. Jedna se o tato zafizeni:

- obéhové Cerpadlo Stratos 80/ 1 — 12, PN6, 230 V 3 ks
- mezipfirubovy uzavér DN125, PN16 6 ks
- zpétna mezipfirubova klapka DN125, PN16 3 ks
- vodni pfirubovy filtr DN125, PN16 3 ks
- teplomér 0 -120°C 3 ks
- méfic tepla UH50-L74 1 sou
- regulator difer. tlaku DN100, PN25 1 sou

Demontované zarizeni bude likvidovano v souladu s platnou legislativou. Vyméniky tepla v¢.
ocel. voziku budou rozfezany. VesSkeré ocelové potrubi bude rovnéz rozfezano. Rozfezané
vyméniky a ocelové potrubi v€. armatur budou odvezeny do sbérnych surovin.Tepelna
izolace bude uloZena na fizenou skladku.

4) NATERY A TEPELNE IZOLACE
Ocelové horkovodni a teplovodni potrubi bude opatfeno dvojnasobnym antikoroznim
zakladnim natérem a bude tepelné izolovano trubicovymi rohoZzemi Isover s povrchovou
upravou Al folii o tloustce rovnajici se svétlosti potrubi az do DN100. Tepelna izolace potrubi
0 vétsi svétlosti nez DN100 bude mit tloustku 100 mm (viz. vykaz vymér). DVT budou
izolovany originalni tepelnou izolaci dodavanou s vyménikem tepla.

5) POZADAVKY NA JINE PROFESE

5.1) Profese méfeni a requlace + elektro

Chod PS bude Fizen prostfednictvim stavajiciho digitalniho regulatoru Foxtrot. Pouzité
pfistroje jsou soustfedény do nasténného rozvadéfe umisténého v blizkosti ovladané
technologie. Profese MaR zajisti pouze pfeprogramovani regulatoru v zavislosti na nové
osazeny regulacni a havarijni ventil pro ohfev otopné vody. Dale budou nové pfipojena
ob&hova Serpadla UT k el. energii (pfemisténi dispozice &erpadel). Ostatni naprogramované
hodnoty v&€. ohfevu TeV se neméni, s tim, ze pfi Spickovém odbéru TeV bude dle potfeby
Castecné omezen tepelny vykon pro ohfev otopné vody pro vytapéni. Pfed zahajenim
demontaznich praci strojni Casti PS, profese MaR zajisti odpojeni demontované technologie
od el. energie a demontaz elektronické ¢asti regulacnich prvka.




5.2) Profese stavebni
Na stavebni profesi jsou kladeny tyto pozadavky:
- vybetonovani zakladd pod DVT 600x600x100 mm 2 ks

6) ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY
6.1) TEPLOTNIi SPADY
CAST PRIMARNI — VYTAPENI

top. sezéna (zima) — vypoctova hodnota pro DVT 140°C / 58°C
top. sezdna (zima) — vypoctova hodnota mimo DVT 159°C / 58°C
top. sezéna (zima) — max. hodnota - konstrukéni 165°C

CAST PRIMARNI — OHREV TeV
top. sezéna (zima) — vypoctova hodnota pro DVT 140°C / 35°C

mimo top. sezénu (léto) 90°C/ 35°C
top. sezéna (zima) — max. hodnota - konstrukéni 165°C
CAST SEKUNDARNI — VYTAPENI

top. sezéna (zima) 80°C /55°C

CAST SEKUNDARNIi — OHREV TeV
top. sezéna (zima) / mimo top. sezénu (Iéto)

6.2) PRIPOJNE VYKONOVE HODNOTY

10°C /55 -60°C

VYTAPENI 1600 kWt
OHREV TeV 250 kWt
CELKOVY PRIPOJ. VYKON PS B29 1850 kWt
6.3) TECH. PARAMETRY PRO NAVRH DVT

Tepelny vykon celkem 1 600 kWt
Teplotni spad — primar. strana 140°C / 58°C
Teplotni spad — sekundar. strana 80°C/55°C
6.4) HODNOTY TLAKU DOPLNOVANI O.S.

zacCatek doplfiovani O.S. 250 kPa
konec doplfiovani O.S. 265 kPa
zacCatek odpousténi O.S. 390 kPa
konec odpousténi O.S. 370 kPa
6.5) EXPANZNI NADOBY

hodnota sefizeni tlaku vzduch. polstare 240 kPa
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