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Popis řešení: 

Projekt řeší úpravy na stávajícím systému M+R a silnoproudu v předávací stanici 
tepla B029 v   Pardubicích, kde bude provedena výměna stávající technologie ohřevu 
ÚT. Stávající protiproudé výměníky budou nahrazeny deskovými. Regulaci ÚT zajistí 
nový regulační ventil s havarijní funkcí, současně budou bez náhrady zrušeny stávající 
havarijní a uzavírací ventil na primárním potrubí.   

Stávající regulační systém bude jen mírně upraven (viz. níže), vzhledem ke kolizi 
stávajících kabelových tras s nově navrženým potrubím bude tato trasa zrušena a 
nahrazena novou.  
 
Popis okruhů: 

0. Demontáž 
Před zahájením strojních demontáží dodavatel M+R zajistí: 

- odpojení a demontáž stávající kabeláže která prochází hlavní kabelovou 
trasou 

- odpojení oběhových čerpadel ÚT která budou přemísťována 
- odpojení havarijního uzávěru na primárním potrubí 
- odpojení servopohonu uzavíracího ventilu na zpátečce primáru 
- odpojení odpouštěcího a odpouštěcího ventilu 
- odpojení všech přemísťovaných nebo rušených komponent M+R  
- většina snímačů, termostatů … bude opět použita, takže budou demontovány 

tak, aby nedošlo o poškození a uloženy pro opětovné použití 
- po strojní demontáži bude zrušena i hlavní kabelová trasa M+R (žlab Mars) 

 
1. Rozvaděč M+R (B1) – úprava a doplnění 

Ve stávajícím rozvaděči M+R budou provedeny následující úpravy: 
- doplnění samostatné signálky pro oddělenou signalizaci stavu 

havarijních termostatů (TeV a ÚT) 
- HW úpravy pro oddělené blokování havarijních ventilů ÚT a TeV 

havarijními termostaty  
- úpravy pro připojení nového regulačního ventilu ÚT s havarijní funkcí na 

rezervní analogový výstup 
- doplnění pomocných relé, svorek, vývodek a kompletní zapojení nových 

prvků  
Stávající dokumentace bude doplněna o provedené úpravy.  
  
2. Řídící systém – úprava SW 

Stávající SW bude upraven pro řízení regulace vytápění novým regulačním 
ventilem s analogovým ovládáním, zrušením stávajících uzavíracích ventilů na 
primárním potrubí atd. (viz popis okruhů). 

 
3. Regulace teploty ÚT  

Největších úprav dozná okruh regulace ÚT, Dodavatel M+R zajistí: 
- montáž a zapojení stávajícího snímače na společné výstupní potrubí za 

deskovými ohřívači ÚT 
- montáž a zapojení stávajícího snímače na vratném potrubí ÚT 
- dodávku a montáž havarijních kapilárových termostatů na výstupy 

ohřívačů 
- dodávku a zapojení nového regulačního havarijního ventilu  
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4. Oběhová čerpadla ÚT – regulace dP         

Dodavatel M+R zajistí: 
- montáž a zapojení stávajícího snímače tlakové diference na připravené 

½“ kulové uzávěry 
- nové kabelové připojení přemístěných oběhových čerpadel (obnova 

silového připojení z rozvaděče elektro a řídících signálů z M+R)    
 

5. Regulace tlaku topné vody 
Dodavatel M+R zajistí: 

- montáž a zapojení stávajícího snímače tlaku na připravený ½“ kulový 
uzávěr 

- nové kabelové připojení přemístěných elektromagnetických ventilů    
Nové parametry provozních tlaků: 

· začátek doplňování  250 kPa 
· konec doplňování              265 kPa 
· začátek odpouštění  390 kPa 
· konec odpouštění   370 kPa 

 
6. Regulace ohřevu TeV 

Dodavatel M+R zajistí: 
- kompletní reinstalaci kabelů na stávající snímač, termostat, regulační 

ventily a cirkulační čerpadla 
 

7. Poruchová signalizace 
Dodavatel M+R zajistí: 

- přemístění a zapojení stávajícího prostorového havarijního termostatu 
- přemístění a zapojení stávající houkačky 

 
8. Rekonstrukce kabelových tras 

Obsahem této položky jsou úpravy a propojení stávajících využitelných 
kabelových tras na novou páteřní trasu. 

 
9. Měřič tepla – přemístění 

Dodavatel M+R zajistí: 
- opětovné napojení komunikace M-Bus měřiče tepla do rozvaděče M+R  
- obnovení kabelového propojení mezi MT a impulzním výstupem 

vodoměru dopouštění (zařízení EOP a.s.) 
 

mailto:markon@markon.cz


MARKON PCE s.r.o., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
tel.+fax: 466-330-051; e-mail: markon@markon.cz 

zak.č.: 5070                 4/4 

 
Požadavky na jiné profese 
 ÚT: 

· 2x ½“ kulový kohout pro připojení snímače tlakové diference 
· 1x ½“ kulový kohout pro připojení snímače tlaku TV  
· 1x návarek G1/2 ve společném potrubí TV na výstupu z deskových ohřívačů 

(regulace teploty ÚT– délka jímky 100mm) 
· 2x návarek G1/2 ve výstupním potrubí TV z deskových ohřívačů (havarijní 

termostaty – délka jímky 135mm) 
· 1x návarek G1/2 ve vratném potrubí ÚT (délka jímky 100mm) 

 
 

Způsob montáže 
Uvolněné části kabelových tras bez dalšího využití budou demontovány. Pro 

novou a obnovenou kabeláž bude instalována nová páteřní trasa po obvodu (viz. 
půdorys). 
 
Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci 

Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany 
zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou provedeny dle platných 
předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů. 

Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a 
předpisy. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů 
o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech 
elektrickým proudem a zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým 
odpojením od zdroje.  
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

zakázkové číslo:  5070
2020-044archivní číslo:

08/21/20tisk dne:

okruh číslo 0: Demontáže
demontáž stávajícího zařízení regulace 320 01. hod

odvoz demontovaného zařízení
a jeho ekologická likvidace

0 02.

okruh číslo 1: Rozvaděč M+R (B1) - úprava a doplnění

prodejce elektroinstalačního materiálu

indikační svítidlo HDS-95 230st - R/G   
barva červená a zelená, napětí 230V stř.

  11 01. ks

úprava stávajícího rozvaděče M+R  61 02. hod*

zpracování dokumentace skutečného stavu  31 03. hod

okruh číslo 2: Řídící systém - úprava SW
úprava nebo doplnění stávajícího software2 01.

okruh číslo 3: Regulace teploty ÚT

stávající
snímač teploty Ni1000/5000ppm  23 01. ks*

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

regulátor teploty kapilárový            
rozsah (70 - 140)°C
405 611 266 051                     
nerezová ochranná jímka, č.JK 405 961 014 616  

  23 02. ks

LDM s.r.o. Česká Třebová

havarijní uzavírací ventil HU 213  
typ HU 213 EVI 1423 S2-40/200-050       
PN 4.0MPa, DN 50, Kvs= 25
charakteristika LDMspline 
s pohonem ANT 40.11S; vstupní signál (0÷10)V        
při výpadku napětí uzavírá              

  13 03. ks

REGMET Valašké Meziříčí
nerezová jímka 100mm, závit G1/2"  13 04. ks
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okruh číslo 4: Oběhová čerpadla ÚT - regulace dP

stávající
snímač diferenčního tlaku (4÷20)mA  14 01. ks*

prodejce elektroinstalačního materiálu
montážní materiál4 02.

stávající
čerpadlo  34 03. ks*

okruh číslo 5: Regulace tlaku topné vody

stávající
montáž a zapojení snímače tlaku 4-20mA  15 01. ks*

stávající
elektromagnetický ventil  25 02. ks*

okruh číslo 6: Regulace ohřevu TeV

stávající
snímač teploty Ni1000/5000ppm  16 01. ks*

stávající
montáž a zapojení stávajícího termostatu  16 02. ks*

stávající
regulační ventil se servopohonem 230V, 50Hz  26 03. ks*

stávající
čerpadlo  26 04. ks*

okruh číslo 7: Poruchová signalizace

stávající
montáž a zapojení stávajícího termostatu  17 01. ks*

stávající

stávající houkačka, siréna apod.
elektrické připojení

  17 02. ks*

okruh číslo 8: Rekonstrukce kabelových tras
montáž kabelové trasy nebo úprava stávající  88 01. hod*

okruh číslo 9: Měřič tepla - přemístění

stávající
měřič spotřeby tepla  19 01. ks*
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stávající

vodoměr s impulsním kontaktem
elektrické zapojení

  19 02. ks*
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Seznam kabelů

zakázkové číslo:  5070
2020-044archivní číslo:

MARKON PCE s.r.o.
tel.+fax: 466304916, 466304600

Rozvaděč M+R (B1)
odkud kam délka [m]typ kabelu a počet žiloznačení

WC   1 B1 EL. stávající kabel     0
WC   4 B1 5.04a CYKY-J 4x1.5    26
WC   5 B1 5.04b CYKY-J 4x1.5    25
WC   6 B1 5.07 CYKY-J 4x1.5    30
WC  10 B1 5.01 CYKY-J 4x1.5     8
WC  12 B1 EL. stávající kabel     0
WC  13 B1 EL. stávající kabel     0
WC  20 B1 4.02 CYKY-J 3x1.5    29
WC  21 B1 4.03 CYKY-J 3x1.5    28
WC  22 B1 5.06 CYKY-J 3x1.5    39
WC 101 B1 M103 CYKY-J 3x1.5    16
WC 102 B1 M104 CYKY-J 3x1.5    16
WC 103 B1 M105 CYKY-J 3x1.5    16
WD   1 B1 2.01 stávající kabel     0
WD   2 B1 2.02a JYTY 2x1    23
WD   3 B1 2.02c JYTY 2x1    26
WD   5 B1 3.01 JYTY 2x1    29
WD   7 B1 3.03 stávající kabel     0
WD  10 B1 MT EOP JYSTY 1x2x0.8    29
WD  11 MT EOP VDM EOP JYSTY 1x2x0.8    11
WD 101 B1 M101 JYTY 4x1    30
WD 102 B1 M102 JYTY 4x1    32
WD 103 B1 B101 JYTY 4x1    13
WD 104 B1 M104 JYSTY 4x2x0.8    16
WD 105 B1 M105 JYSTY 4x2x0.8    16
WD 106 B1 M106 JYSTY 4x2x0.8    16
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