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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 19075
Stavba: Rekonstrukce odstavné plochy pred arealem DPMP a.s.
KSO: CC-Cz:
Misto: Pardubice Datum: 26. 8.2019
Zadavatel: IC: 63217066
Dopravni podnik mésta Pardubice DIC: CZ63217066
Uchazeé: IC:. Vypli udaj
Vyplii udaj DIC: Vypli udaj
Proiektant: IC: 25292161
Prodin a.s. DIC: CZ25292161
Zpracovatel: IC:
Bc. Andrea Jilkova DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
sniZzena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 19075

Stavba: Rekonstrukce odstavné plochy pred arealem DPMP a.s.

Misto: Pardubice Datum: 26. 8.2019

Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.

Uchazec¢: Zpracovatel: Bc. Andrea Jilkova

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu 0,00 0,00
SO 001 VsSeobecné polozky 0,00 0,00
SO 101 Zpevnéné plochy 0,00 0,00
SO 401 Verejné osvétleni 0,00 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obiekt:

SO 001 - VSeobecné polozky

KSO: CC-Cz:
Misto: Pardubice Datum: 26. 8. 2019
Zadavatel: IC: 63217066
Dopravni podnik mésta Pardubice DIC: CZ63217066
Uchazeé: IC: Vyplf udai
Vyplii udaj DIC Vyplri udaj
Projektant: IC: 25292161
Prodin a.s. DIC: CZ25292161
Zpracovatel: IC:
Bc. Andrea Jilkova DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obiekt:

SO 001 - VSeobecné polozky
Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Bc. Andrea Jilkova
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00

VRN - Vedlejsi rozpo&tové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obijekt:
SO 001 - VSeobecné polozky
Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Bc. Andrea Jilkova
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
1| K |[012103001 Geodetické prace pred vystavbou - vyty€eni stavby soubor 1,000 0,00
2 | K /012103006 Geodetické prace pred vystavbou - vytyceni siti soubor 1,000 0,00
3 | K 012303001 Geodetlclfe’ prace po vystavbé - zaméreni skuteéného soubor 1,000 0,00
provedeni stavby
4 | K |013254001 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 0,00
5 | K |030001001 Zafizeni stavenisté - DIO soubor 1,000 0,00
6 | K /030001002 Zafizeni stavenisteé soubor 1,000 0,00
7 | K 043002002 Zkousky hutnéni zemni plané kus 5,000 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obiekt:

SO 101 - Zpevnéné plochy

KSO: CC-Cz:
Misto: Pardubice Datum: 26. 8. 2019
Zadavatel: IC: 63217066
Dopravni podnik mésta Pardubice DIC: CZ63217066
Uchazeé: IC: Vyplf udai
Vyplii udaj DIC Vyplri udaj
Projektant: IC: 25292161
Prodin a.s. DIC: CZ25292161
Zpracovatel: IC:
Bc. Andrea Jilkova DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1z 8



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obijekt:
SO 101 - Zpevnéné plochy
Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Bc. Andrea Jilkova
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obijekt:
S0 101 - Zpevnéné plochy
Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Bc. Andrea Jilkova
‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘111201100 Odstranéni kfovin a stromd pruméru kmene do 100 mm |\ 1’000‘ ‘ 0’00‘
i s kofeny v&etné likvidace
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
Volné kaceni strom( s rozfezanim a odvétvenim,
‘ 2 ‘ K ‘112151010 ‘odstraném’m parezu a likvidace - D kmene do 200 mm ‘ kus ‘ 3’000‘ ‘ 0’00‘
Poznamka k polozce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy a B.3
Geodeticky vykres
‘ 3 ‘ K ‘113106123 ‘Rozekv)tz?nl diaZeb ze zamkovych dlazdic komunikaci ‘ m2 ‘ 3’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
pro pési ruéné
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
wW "bude zatravnéno"3 3,000
‘ 4 ‘ K ‘113107223 ‘Odstranenl podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ‘ m2 ‘ 406,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01

stroiné pl pfes 200 m2

wW "tl. 300 mm"202+204 406,000

‘ 5 ‘ K ‘113107224 ‘Odsltre'lnénivpodkladu z kameniva drceného tl 400 mm ‘ m2 ‘ 426,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
stroiné pl pfes 200 m2

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
\A% "tl. 320 mm"163+73+180+10 426,000

‘ 6 ‘ K ‘113107322 ‘Odsltrzilnéni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ‘ m2 ‘ 39’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
stroiné pl do 50 m2

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
w "tl. 140 mm - pro odrazny pas"25+14 39,000

‘ 7 ‘ K ‘113107323 ‘Odsltrzilnéni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ‘ m2 ‘ 72’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
stroiné pl do 50 m2

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
W "bude zatrvnéno"34+32+2+2+2 72,000

‘ 8 ‘ K ‘1131541 13 ‘Frézovénl’ Zivieného krytu t 50 mm pruh § 0,5 m pl do ‘ m2 ‘ 39’000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
w "pro odrazny pas"25+14 39,000

‘ 9 ‘ K ‘1131541 14 ‘Frézovénl’ Zivieného krytu t1 100 mm pruh $ 0.5 mpldo | ‘ 57’500‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3

Geodeticky vykres
A% "tl. 60 mm - napojeni na stavajici stav"18,5 18,500
w "pro odrazny pas"25+14 39,000
W Soucet 57,500

‘ 10 ‘ K ‘113154122 ‘Frézo"a’“" Ziviéného krytu | 40 mm pruh $ 1 m pl do ‘ m2 ‘ 37,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
w "napojeni na stavajici stav"(27+10)*1 37,000

‘ 11 ‘ K ‘113154123 ‘Frézo"a’“"ii"i.é”é.h? krytu 1 50 mm pruh $ 1 m pl do ‘ m2 ‘ 904,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3

Geodeticky vykres
wW 202+204 406,000
w 163+73+180+10 426,000
wW "bude zatrvnéno"34+32+2+2+2 72,000
wW Soucet 904,000

‘ 12 ‘ K ‘113154124 Frézovani Zviéného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do ‘ m2 ‘ 904,000‘ 0,00 CS URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase

Poznamka k polozce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3

Geodeticky vykres
A% 202+204 406,000
A% 163+73+180+10 426,000
w "bude zatrvnéno"34+32+2+2+2 72,000
A% Soucet 904,000

‘ 13 ‘ K ‘122101101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v hominé t%. 1a | ‘ 91’200‘ 0,00/ CS URS 2019 01
2 objem do 100 m3

Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres

Strana 3z 8



‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w "travni porost"(184+6+21)*0,1 21,100
w "sejmuti drnu"(22+152+12)*0,15 27,900
w "pro odrazny pas"10*0,1 1,000
w "pro komunikaci"(185+4)*0,1 18,900
w "pro odstavnou plochu"(196+6+21)*0,1 22,300
wW Soucet 91,200
‘ 14 ‘ K ‘122201101 Odkopavky a prokopévky nezapazené v hormniné ff. 3 ‘ m3 ‘ 228,630‘ 0,00/CS URS 2019 01
objem do 100 m3
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
w (184+6+21)*0,37 78,070
w "pro odrazny pas"10*0,19 1,900
w "pro komunikaci"(185+4)*0,35 66,150
w "pro odstavnou plochu"(196+6+21)*0,37 82,510
\\% Soucet 228,630
15 K 122201109 Piplatek za lepivost u odkopavek v homing tf. 1az3 | m3 | 319,830 0,00 CS URS 2019 01
A% 91,2+228,63 319,830
‘ 16 ‘ K ‘132201101 "1"(')‘(’)”::;”' ryh $ do 600 mm v horning . 3 objemu do ‘ m3 ‘ 42,300‘ o,oo‘cs URS 2019 01
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
\\% "Zivy plot"70*0,3*0,3 6,300
w "pro panely pro vedeni kofend stromu"20*0,3*1+50*0,3*2 36,000
wW Soucet 42,300
17| K 132201109 E;'ﬂ;tgfrzg lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v m3 42,300 0,00/CS URS 2019 01
18 K 132201201 ':'(')%“rz‘;”' ryh § do 2000 mm v homing . 3 objemudo | 5 54,560 0,00 CS URS 2019 01
Poznamka k polozce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy a B.3
Geodeticky vykres
w "napojeni UV"(9+9+9+24)*0,8*1,2 48,960
A% "pro muléovaci karu"70*0,8*0,1 5,600
W Soucet 54,560
19 132201209 Pr|pl.atvekvza lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v m3 54,560 0,00/ CS URS 2019 01
horniné tf. 3
20 133201101 Hloubeni Sachet v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 21,825 0,00/ CS URS 2019 01
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy a B.3
Geodeticky vykres
\\% 5*1,5*1,5*1,3 14,625
w "startovaci jama protlaku"2*1,5*1,5*1,6 7,200
wW Soucet 21,825
21 133201108 :f;p:qie sondy provadéné ru¢né pro zjisténi pribéhu Kus 5,000 0,00
22 133201109 Priplatek za lepivost u hloubeni $achet v horniné tf. 3 m3 21,825 0,00/ CS URS 2019 01
23 K 141721115 Rizeny zemni protlak hloubky do 6 m vnéj$iho prameru | 11,000 0,00/CS URS 2019 01
do 160 mm v horniné tf 1 az 4
A% "UV2 a Uv4"3+8 11,000
24 K 151101101 Ziizeni piilozného paZeni a rozepenistén rghhido2m  m2 | 19,200 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
odecteno z vykresu E.3.2 Situace
A% "startovaci jama protlaku"2*4*1,5*1,6 19,200
‘ 25 ‘ K ‘151 101111 ‘(;?:tranenl pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hido |, ‘ 19’200‘ 0,00‘CS URS 2019 01
Poznamka k polozce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy a B.3
Geodeticky vykres
‘ 26 ‘ K ‘162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vikopku/sypaniny z 3 ‘ 338,675‘ o,oo‘cs URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4
w "odkopavky"91,2+228,63 319,830
w "ryhy" 6,3+54,56 60,860
\\% "Sachty"21,825 21,825
w "jamka pro vysadbu stromu"5*1,2 6,000
\\% "zasyp"-(76,14-6,3) -69,840
w Soucet 338,675
‘ 7 ‘ K ‘162701109 PFiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny ‘ m3 ‘ 677 350‘ 0 OO‘CS URS 2019 01
z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pies 10000 m ’ ’
w 338,675*2 677,350
28 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 338,675 0,00/ CS URS 2019 01
29| K 171201211 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a t 609,615 0,00/CS URS 2019 01
kameniva na skladce
\\% 338,675*1,8 609,615
‘ 30 ‘ K ‘174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou ‘ m3 ‘ 112,140‘ o,oo‘cs URS 2019 01
se zhutnénim
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w "po bouracich pracich"30 30,000
\\% "Zivy plot"70*0,3*0,3 6,300
w "napojeni UV"(9+9+9+24)*0,8*0,8 32,640
A% "startovaci jama protlaku"2*1,5*1,5*1,6 7,200
w "pro panely pro vedeni kofend stromu"20*0,3*1+50*0,3*2 36,000
\\% Soucet 112,140
31 10321100 zahradni substréat pro vysadbu VL m3 6,300 0,00 CS URS 2019 01
32 K 175101201 Obsypani objektu nad prilehlym plvodnim terénem m3 13,448 0,00 CS URS 2019 01
sypaninou bez prohozeni sitem, uloZzenou do 3 m
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
\\% 5*1,5*1,5*1,3-5*3,14*0,25%0,25%1,2 13,448
33| M 58344171 $térkoart frakce 0/32 ot | 2689 0,00 CS URS 2019 01
A% 13,448*2 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 26,896
‘ 3 ‘ K ‘175111101 Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni sitem, ‘ 12’240‘ 0,00‘CS URS 2019 01

uloZenou do 3 m
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
wW "napojeni UV"(9+9+9+24)*0,8*0,3 12,240
35| M 58344171 Stérkodrt frakce 0/32 t 12,240 0,00 CS URS 2019 01
36 K 181006112 55;‘;’:2;:?';::!”; 'S‘I’(:ztr‘]’: gg ?_’;5 m schopnych m2 | 192,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznémka k poloZce: )
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
\\% 32+24+136 192,000
137 M 103715005 zemina vhodnd pro ohumusovani m3 | 28800 0,00
\\% 192%0,15 28,800
‘ 38 ‘ K ‘181411131 ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 |, ‘ 192’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
m2 v roviné a ve svahu do 1:5
p Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
139 M 00572410 osivo smés travni parkové kg | 6,720 0,00 CS URS 2019 01
A% 192*0,035 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 6,720
140 K 181951101 Uprava plané v horning tF. 1 a2 4 bez zhutngni m2 | 192,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
w 32+24+136 192,000
41 K [181951102 Uprava pléné v horniné . 1 a 4 se zhutngnim m2 | 1363900 0,00 CS URS 2019 01
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
w "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
w "odrazny pas"41 41,000
\\% "vozovka"595 595,000
w "pod obrubniky"403*0,3 120,900
\\% Soucet 1.363,900
‘ 42 ‘ K ‘183101322 Jamky pro vysadbu s vyménou 100 % pudy zeminy 1 | o ‘ 5,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
az 4 objem do 2 m3 v roviné a svahu do 1:5
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
143 M 10321100 zahradni substrat pro vysadbu VL m3 | 6,000 0,00 CS URS 2019 01
\\% 51,2 6,000
‘ 44 ‘ K ‘184102150 \S/\i/:ralgt:jaoﬁr.esvmy s balem do jamky se zalitim v rovinga| | ‘ 5’000‘ 0’00‘
p Poznamka k p'oloice:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
45 | M 026503001 ginkgo biloba "Princeton Sentery" kus 5,000 0,00
46 | K [184102151 D+M panelt pro vedeni kofend stroml vysky 1000 mm m 20,000 0,00
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
47| K 184102152 D+M panelil pro vedeni kofend stromd vySky 2000 mm | m | 50,000 0,00
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘ 48 ‘ K ‘184102211 Vysadba kefe bez palu v do Tm dojamky se zaliim v s ‘ 350,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
p Poznémka k poloZce: ’
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
\\% 70*5 350,000
49 | M 026520238 ptaci zob v 100 cm kus 350,000 0,00
50 | K 184911421 l;/!glcovam rostlin kdrou tl. do 0,1 m v roviné a svahu do m2 56,000 0,00/ CS URS 2019 01
p Pt.yznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
\\% 70%0,8 56,000
51 M 10391100 kira mulcovaci VL m3 | 5,600 0,00 CS URS 2019 01
\\% 56*0,1 5,600
D 2 Zakladani 0,00
‘ 52 ‘ K ‘213141112 Z!’IZ?nI vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do m2 ‘ 1 243’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
1:58do6m
p Poznamka k polozce:
odvypocdteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
A% "odrazny pas"41 41,000
w "vozovka"595 595,000
\\% Soucet 1243,000
53 M 693110041 geotextile tkana (polypropylen) PP 60 280 g/m2 m2 | 1429450 0,00
A% 1243*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 1429,450
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
54 K 451541111 Loze pod potrubi otevfeny vykop ze Stérkodrts m3 4,080 0,00 CS URS 2019 01
Poznémka k poloZce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
wW "napojeni UV"(9+9+9+24)*0,8*0,1 4,080
‘ 55 ‘ K ‘451561 111 i_I(:iZ: 1"5’0":";”3’ zkameniva drceného drobného vrstva |, ‘ 648,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
A% "odrazny pas"41 41,000
w Soucet 648,000
D 5 Komunikace pozemni 0,00
156 K 564851111 "Podklad ze $térkodrts $D tl 150 mm m2 | 607,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
wW "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
57 K 564861111 Podklad ze §térkodrts SD tl 200 mm m2 | 1361500 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:

vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
w "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
A% "odrazny pas"41 41,000
w "vozovka"595 595,000
\\% "pod obrubniky"395*0,3 118,500
w Soucet 1 361,500
‘ 58 ‘ K ‘5651451 1" Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované ‘ m2 ‘ 613,500‘ 0,00‘CS URS 2019 01
kamenivo OKS) tt 60 mm § do 3 m
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
wW "vozovka"595 595,000
w "tl. 60 mm - napojeni na stavajici stav"18,5 18,500
\\% Soucet 613,500
‘ 59 ‘ K ‘5671231 14 :T)Ot‘lj';'gg ;errfmes' stmelené cementem SC C 5/6 (KSC ‘ m2 ‘ 595,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
wW "vozovka"595 595,000
‘ 60 ‘ K ‘5731 11112 I:izt/r::zzwlcny infiltradni s posypem z asfaltu mnozstvi ‘ m2 ‘ 632,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
p Poz}ra’mka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w "vozovka"595 595,000
w "napojeni na stavajici stav"(27+10)*1 37,000
w Soucet 632,000
‘ 61 ‘ K ‘57321 112 Eg/f:ék Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,70 ‘ m2 ‘ 613,500‘ o,oo‘cs URS 2019 01
p sznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
wW "vozovka"595 595,000
w "tl. 60 mm - napojeni na stavajici stav"18,5 18,500
\\% Soucet 613,500
‘ 62 ‘ K ‘5771341 1" Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. It 40 ‘ m2 ‘ 632,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
p Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w "vozovka"595 595,000
w "napojeni na stavajici stav"(27+10)*1 37,000
W Soucet 632,000
‘ 63 ‘ K ‘596211113 Kladeni zamkové dlaZby komunikaci pro pési tl 60 mm ‘ m2 ‘ 41’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
skupiny A pl pfes 300 m2
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
A% "odrazny pas"41 41,000
64| M 59245018 dlazba skladebna betonova 200x100x60mm prirodni  m2 | 42,230 0,00 CS URS 2019 01
A% 41*1,03 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 42,230
‘ 65 ‘ K ‘596412213 Kladent diazby z vegetacnich tvamic pozemnich ‘ m2 ‘ 607,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
komunikaci tl 80 mm pres 300 m2
A% "odstavna plocha"228+187+89+89+14 607,000
166 M 59246016 dlazba plosna betonova vegetacni 600x400x80mm  m2 | 613,070 0,00 CS URS 2019 01
A% 607*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 613,070
D 8 Trubni vedeni 0,00
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 67 ‘ K ‘871315221 tFidy SN8 DN 160 m 51,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
w 9+9+9+24 51,000
Montaz kolen na kanalizaénim potrubi z PP trub .
‘ 68 ‘ K ‘877310310 ‘hladk\'/ch pinosténnych DN 150 ‘ kus ‘ 8,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
69 M 28617172 koleno kanaliza¢ni PP SN 16 30 ° DN 150 kus 8,000 0,00 CS URS 2019 01
70 | K /894812615 Vyfiznuti a utésnéni otvoru ve sténé Sachty kus 4,000 0,00
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘ 71 ‘ K ‘895941311 SlillzBe_r;lovpustl kanalizaéni uliéni z betonovych dilct typ ‘ Kus ‘ 4’000‘ 0,00/CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
72| M 59223852 dno betonové pro ulicni vpust' s kalovou prohlubni Kkus 2,000 0,00 CS URS 2019 01
45x30x5 cm
dno pro uliéni vpust priatoc¢né betonové
73 | M 592238501 450%330x50mm kus 2,000 0,00
74| M 59223864 5rj§eg:qc betonovy pro uliéni vpust vyrovnavaci 39 x 6 Kkus 4,000 0,00 CS URS 2019 01
75 | M 159223857 skruz betonova pro ulicni vpust horni 45 x 29,5 x 5 cm kus 4,000 0,00 CS URS 2019 01
skruz betonova pro ulicni vpust's vytokovym otvorem a
76 | M 592238541 sifénem PVC, 45x35x5 cm kus 4,000 0,00
77 M 59223862 il’guz betonova pro ulicni vpust stfedova 45 x 29,5 x 5 Kkus 4,000 0,00 CS URS 2019 01
Osazeni mfizi litinovych véetné ramd a kost na bahno .
78 | K 1899204112 pro tidu zatizeni D400, E600 kus 4,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
79 | M 552423225 mfiz litinové D 400 - 300x500mm kus 4,000 0,00
80 M 562414991 ko$ kalovy kus 4,000 0,00
81 K 899231111 VySkova uprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 1,000 0,00/CS URS 2019 01
mm zvySenim mfize
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘ 82 ‘ K ‘899331111 Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 ‘ Kus ‘ 5’000‘ 0,00/CS URS 2019 01

mm zvySenim poklopu

P

D 9

Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby

Ostatni konstrukce a prace, bourani
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‘ PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
83| K 913121113 DemontaZ a zp&tné montaz dopravni znacky | kus | 4,000 0,00,
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
w "B1+E13"2 2,000
\\% "B28"1 1,000
w "IJ4e"1 1,000
wW Soucet 4,000
‘ 84 ‘ K ‘9141 11111 MontaZ svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 ‘ kus ‘ 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
objimkami na sloupek nebo konzolu
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
wW "P4"1 1,000
85 | M 404440005 znacka dopravni svisla kus 1,000 0,00
86 K 914511112 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3.5 ms ¢ 1,000 0,00/CS URS 2019 01
betonovym zakladem a patkou
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
87 | M 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 0,00 CS URS 2019 01
88 | M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 0,00 CS URS 2019 01
89 | M 40445253 vicko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 0,00 CS URS 2019 01
90 | M 40445256 svorka upinaci na sloupek dopravni znacky D 60mm kus 2,000 0,00 CS URS 2019 01
91 K 915111111 Vodor’ovne d,op’r‘:avnl znaceni délici Cary souvislé § 125 m 65,000 0,00/CS URS 2019 01
mm zakladni bila barva
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
w "V9a"7*5 35,000
wW "zastavka autobusu V11a"2*15 30,000
w Soucet 65,000
‘ 02 ‘ K ‘915121 111 Vodorovné dopravni znaceni vodici Eary souvisié § 250 ‘ ‘ 21 ’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
mm zakladni bila barva
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
W "/4"21 21,000
193 K 915611111 Predznateni vodorovného liniového znaen ~m | 86,000 0,00 CS URS 2019 01
\\% "V9a"7*5 35,000
w "zastavka autobusu V11a"2*15 30,000
W "/4"21 21,000
w Soucet 86,000
‘ o4 ‘ K ‘916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s ‘ ‘ 403’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
boéni opérou do loZe z betonu prostého
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy
W "pfimy"6+5,5+4,56+52,5+0,5+25+1+2+21+21+4,5+4 5+2+4,5+2 190.000
+2,5+6+2,5+2,5+1,5+17,5+1 ’
w "obloukovy R=2,0 m vné&j$i"3,5+3,5 7,000
\\% "obloukovy R=3,0 m vnéj$i"2,5 2,500
w "najezdova"52,5+4,5+40+5+40+5+4,5+21+21+9+1 203,500
\\% Soucet 403,000
obrubnik betonovy silniéni najezdovy .
95 | M 59217029 1000x150x150mm ’ m 203,500 0,00 CS URS 2019 01
96 M 592170291 Ss;t;;n/k betonovy silnicni OBLOUKOVY R=2,0 m m 7.000 0,00
97 M 592170293 3,[:;7;,”,( betonovy silniéni OBLOUKOVY R=3,0 m m 2,500 0,00
98 | M 59217031 obrubnik betonovy silniéni 100 x 15 x 25 cm m 190,000 0,00 CS URS 2019 01
99| K 916991121 Loze pod obrubniky, k'rajnlky nebo obruby z dlazebnich m3 7254 0,00/CS URS 2019 01
kostek z betonu prostého
p Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové fezy
w 4'03*0,3"0,06 7,254
‘ 100‘ K ‘9191 12233 Rezani spar pro vytvoreni komarky § 20 mm hi 40 mm ‘ ‘ 37,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
pro tésnici zalivku v Zivicném krytu
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘101‘ K ‘919122132 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 20 mm hi ‘ m ‘ 37’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
40 mm s tésnicim profilem
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
1102 K 919735111 Rezani stavajiciho Zivitného krytu hi do 50 mm - m | 37,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
\\% "tl. 40 mm"37 37,000
1103 K 919735112 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hi do 100 mm - m | 37,000 0,00 CS URS 2019 01
p Poznamka k polozce:
vypodteno z vykresu C.2 Situace stavby
w "tl. 60 mm"37 37,000
104 K 936124115 'D+M oddglovate pruhd 1000x150x100 mm Ckus | 15,000 0,00
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘105‘ K ‘9361241 16 ‘Vymena poklopu horkovodni Sachty vé. dodani poklopu | | ‘ 41000‘ 0’00‘
600x600 mm
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
1106 K 936124117 [D+M - baliseta pram. 200 mm, vysky 74 mm Ckus | 3,000 0,00
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
‘107‘ K ‘966005312 Odstranéni ocelového zabradli véetné betonového ‘ m ‘ 78,600‘ 0’00‘
zakladu
p Poznémka k poloZce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
\A% 6,4+6,2+4,5+3,4+6+3,2+4,3+6,2+19,6+1,8+17 78,600
1108 K 966005313 Odstranéni ocelového zavory | kus | 2,000 0,00
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nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Poznamka k polozce:
P vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby, C.3 Vzorové rezy a B.3
Geodeticky vykres
D 997 Pfesun suté 0,00
1109 K 997221551 \Vodorovna doprava suti ze sypkych materidlido 1km |t | 841,429 0,00 CS URS 2019 01
w "dlazba"0,78 0,780
wW "kamenivo"178,64+247,08+11,31+31,68 468,710
w "frézing"4,992+16+3,811+115,712+231,424 371,939
wW Soucet 841,429
‘ 110‘ K ‘997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze ‘ t ‘ 9 255,719‘ o,oo‘cs URS 2019 01
sypkych materiald
wW 841,429*11 9 255,719
‘111‘ K ‘997221611 Zl:;rlz\(jjm suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou ‘ ¢ ‘ 469,490‘ 0,00‘CS URS 2019 01
wW "dlazba"0,78 0,780
w "kamenivo"178,64+247,08+11,31+31,68 468,710
wW Soucet 469,490
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 112‘ K ‘997221815 stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 170 101 t 0,780 0,00 CS URS 2019 01
wW "dlazba"0,78 0,780
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 113‘ K ‘997221845 asfaltového bez dehtu kod odpadu 170 302 t 371,939 0,00 CS URS 2019 01
wW "frézing"4,992+16+3,811+115,712+231,424 371,939
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘114‘ K ‘997221855 kameniva kéd odpadu 170 504 t 468,710 0,00 CS URS 2019 01
wW "kamenivo"178,64+247,08+11,31+31,68 468,710
D 998 Pfesun hmot 0,00
‘ 115‘ K ‘998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem ‘ t ‘ 1 023,150‘ o,oo‘cs URS 2019 01
dlazdénym
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
‘116‘ K ‘711161115 Izolace proti zemni vihkosti nopovou folii vodorovna, ‘ m2 ‘ 62,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01

P

Poznamka k polozce:
vypocteno z vykresu C.2 Situace stavby
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.

Objekt:
SO 401 - Verejné osvétleni
KSO: CC-Cz:
Misto: Pardubice Datum: 26. 8. 2019
Zadavatel: IC: 63217066
Dopravni podnik mésta Pardubice DIC: CZ63217066
Uchazeé: IC: Vyplf udai
Vyplii udaj DIC Vyplri udaj
Projektant: IC: 25292161
Prodin a.s. DIC: CZ25292161
Zpracovatel: IC:
Ing. Petr Koza DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obiekt:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Ing. Petr Koza
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - HSV 0,00
SO 401 - Verejné osvétleni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP a.s.
Obijekt:

SO 401 - Verejné osvétleni

Misto: Pardubice Datum: 26.8.2019
Zadavatel: Dopravni podnik mésta Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchaze¢: Vypli adaj Zpracovatel: Ing. Petr Koza
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV HSV 0,00
D SO 401 Verfejné osvétleni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘401401 ‘Vefejné osvétleni dle samostatného rozpoétu ‘soubor‘ 1,000 0,00‘
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